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KOLEJNOŚĆ SZCZEGÓŁÓWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

 
Nr kolejny Nazwa specyfikacji 

Nr 
stron 

1. SST 00.00 Wymagania ogólne 7-22 

 2. SST 00.01 Roboty ziemne 23-30 

3. SST 00.02 Kanalizacja sanitarna 31-49 

 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych 
INWESTYCJA: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos ci Michało wka, Grabowiec, 

Nienowice” 

SPIS TREŚCI 
 
ST 00.00 Wymagania ogólne CPV 45000000-7 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1.3 Charakterystyka inwestycji 
1.4 Stan prawny terenu 
1.5 Zakres stosowania ST 
1.6 Zakres robót objętych ST 
1.7 Podstawa określająca przedmiot zamówienia 
1.8 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.8.1 Przekazanie Placu Budowy 
1.8.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi 
1.8.3 Zabezpieczenie Placu Budowy 
1.8.4 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót 
1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 
1.8.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.8.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.8.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.8.9 Utrzymanie tras ruchu publicznego 
1.8.10 Ochrona i utrzymanie Robót 
1.8.11 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

1.9 Określenia podstawowe 
2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
2.2 Źródła zaopatrzenia w materiały 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.5 Materiały rozbiórkowe i odpady 

3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 

4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
5.2 Awarie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.3 Badania prowadzone przez Inspektora 
6.4 Dokumenty budowy 

6.4.1 Dziennik budowy 
6.4.2 Pozostałe dokumenty budowy 
6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2 Książka obmiaru 
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
7.4 Zasady określania ilości robót i materiałów 
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7.5 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Zasady ogólne 
8.2 Rodzaje odbiorów robót 
8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.4 Przejęcie końcowe 
8.5 Dokumenty do Przejęcia Końcowego 
8.6 Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
SST 00.01 Roboty ziemne CPV 45100000-8 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
1.2 Zakres stosowania ST 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.4 Ogólne wymagania robót 
1.5 Określenia podstawowe 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do robót ziemnych 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zasady prowadzenia robót 
5.2 Roboty ziemne- Wykopy i zasypy 
5.3 Wykopy nieobudowane 
5.4 Wykopy obudowane 
5.5 Roboty ziemne w okresie mrozów 
5.6 Zagęszczanie wykopów 
5.7 Odwodnienie wykopów 
5.8 Odbiór robót ziemnych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  6.1 Sprawdzenie wykonania wykopów 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBOT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1 Podstawa płatności 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ i ODBIOREM ROBÓT 
 

SST 00.03 Kanalizacja sanitarna CPV 45232410-9 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
1.1 Przedmiot ST 
1.2 Zakres stosowania ST 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.4 Ogólne wymagania robót 
1.5 Określenia podstawowe 

2. MATERIAŁY 
2.1 Rury kanałowe 
2.2 Rury ochronne 
2.3 Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1 Studzienki z tworzyw sztucznych 
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2.3.2 Studnie betonowe 
2.4 Przepompownie i tłocznie ścieków 

2.4.1 Podstawowe parametry przepompowni i tłoczni ścieków  
2.4.2 Wyposażenie przepompowni i tłoczni ścieków  

2.5 Beton 
2.6 Zaprawa cementowa 
2.7 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
2.8 Materiały izolacyjne 
2.9 Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe 
2.9.2. Kształtki i złączki 
2.9.3. Studzienki z tworzyw sztucznych 
2.9.4. Kruszywo 
2.9.5. Cement 

2.10 Odbiór materiałów na budowie 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport - rury PVC i PE 
4.2 Transport – studzienki, kręgi betonowe 
4.3 Transport - cement, mieszanka betonowa 
4.4 Transport przepompowni I tłoczni ścieków 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Roboty przygotowawcze 
5.2 Roboty ziemne – wykopy 

5.2.1 Odspojenie i transport urobku 
5.2.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
5.2.3 Odwodnienie wykopów na czas budowy kolektorów 

5.3 Przygotowanie podłoża 
5.4 Zasypka i zagęszczanie gruntu 
5.5 Roboty montażowe 

5.5.1 Kanały z PVC 
5.5.2 Kanały z rur PE 
5.5.3 Rury ochronne 
5.5.4 Kolektory układane metodą bezwykopową 
5.5.5 Studzienki kanalizacyjne 
5.5.6 Izolacje rur i studzienek 
5.5.7 Próba szczelności 

5.6 Roboty montażowe – przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania 
z instalacjami 
5.6.1 Przejścia pod drogami 
5.6.2 Przejścia pod ciekami wodnymi 
5.6.3 Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi 
5.6.4 Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
5.6.5  Odtworzenie nawierzchni  

5.7 Posadowienie tłoczni i przepompowni ścieków 
5.7.1 Zagospodarowanie terenu wokół  tłoczni i przepompowni ścieków  

5.8 Roboty ziemne- zasypy 
5.8.1 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST.00.00 Wymagania Ogólne są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które będą przestrzegane 
przez Wykonawcę  prowadzącego roboty oraz stosowane w powiązaniu z pozostałymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Michałówka, Grabowiec, Nienowice”. 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o., 
Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno 

 Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o., 
Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno 

 Organ nadzoru budowlanego 

 Wykonawca 
 
1.3 Charakterystyka inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Michałówka, Grabowiec, Nienowice 
i Święte, które położone są w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim 
w gminie Radymno. 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach: 

- dz. nr ew. gr.: 4/1, 10/2, 11/1, 12, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16/2, 17, 18/1, 19/1, 21/2, 31/1, 
31/2, 33/1, 34/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 55/3, 58/1, 59/1, 60/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/3, 64, 
65, 67/3, 68, 70/3, 71/1, 72, 73, 74/1, 74/2, 78/2, 79/1, 82/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/3, 108/4, 
111/1, 112/3, 113/2, 114/1, 165/2, 186/3, 188, 193/1, 194, 195, 196, 197, 200, 204, 205, 
208, 209, 210, 211, 215/1, 217, 220, 221, 230, 231 obręb Grabowiec  
- dz. nr ew. gr.: 62/2, 63, 65/1, 67, 69, 90, 91, 137, 138, 142, 143, 147, 160, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 176, 179, 182, 185, 187, 190,  191, 192, 193/2, 193/5, 194, 195, 196/1, 197, 
198, 200, 215, 218/1, 218/2, 233, 243, 244/1, 244/3, 244/4, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 
264, 266, 269, 270,  271, 274,  275,  276, 277/1,  278, 279, 281/1, 282, 285, 286, 287, 
300/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313, 314, 315, 319/1, 319/2, 329/1, 329/4, 329/5, 329/6, 
329/7, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10, 334/11, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16, 
334/17, 334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 
343, 344, 345/2, 346/2, 349, 365, 380/1, 381, 383, 384, 386, 389/1, 390, 393, 396, 397, 
398, 400/1, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 443, 482 obręb Michałówka  
- dz. nr ew. gr.: 173, 178, 179, 180, 186, 187, 190, 371/2, 371/3, 371/7, 374/12, 374/14, 
375/2, 375/4, 375/5, 379, 385, 399/1, 433, 434, 473, 475, 476/2, 477/1, 481, 482, 485, 
486/1, 491/1, 492, 495, 496/1, 496/2, 499,  500, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 509, 512,  
513, 514, 516, 517/3, 517/4, 517/6, 518, 519/1, 519/2, 523, 524/1, 525/1, 526/1, 527, 529, 
530, 531/1, 533/2, 535, 536/2, 537, 538/2, 538/3, 539, 540, 544/1,  544/2, 548, 551, 552, 
556, 558, 559, 562, 565, 566, 567, 569, 571, 574/2, 574/6, 576, 578, 579/1, 580, 581, 582, 
584, 590, 592/1, 592/2, 593, 594/2, 597, 598, 599, 608, 609, 612/1, 614, 615, 618, 624, 
625, 626, 627/1, 630/1 630/2, 632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1,  649/2, 651/2, 651/3, 
651/9, 652, 653, 654, 791,792, 793/1, 794, 795/2, 800/5, 800/6, 804, 805, 816, 817, 822, 
824, 825, 826, 828, 835/1, 835/2, 836, 837, 839/1, 839/3, 839/4, 840, 841, 842, 843, 845,  
846, 863, 868/1, 896, 897, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 904, 909, 910, 911, 912/1, 914, 
917, 918, 920, 922, 924/1, 923, 927/1, 928,  929, 932/1, 934, 957, 960 obręb Nienowice 
-dz. nr ew. gr.: 291, 331/2, 332, 334 obręb Święte 
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1.4 Stan prawny terenu 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega częściowo po terenach będących 
własnością Skarbu Państwa, Gminy Radymno, Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy 
Radymno, Powiatu Jarosławskiego – Zarządu Dróg Powiatowych, PGW Wody Polskie,  
Agencji Nieruchomości Rolnych oddz. W Rzeszowie oraz częściowo po terenach 
właścicieli prywatnych 

 
1.5 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.6 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują Wymagania Ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
niżej wymienionymi: 
SST 00.01 Roboty ziemne, SST 00.02 Kanalizacja sanitarna, 
Oraz ze Słownikiem Zamówień (CPV): 
 Roboty przygotowawcze – CPV 45000000-7 
 Roboty ziemne – CPV 45100000-8 
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków - CPV 45231300-8 
 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych - CPV 45231400-9 
 Roboty w zakresie naprawy dróg – CPV 45233142-6 

 
1.7 Podstawa określająca przedmiot zamówienia 
Podstawą określającą przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa zawierająca 
następujące elementy: 
 opis techniczny 
 rysunki techniczne. 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany jest w posiadaniu Zamawiającego. 
 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.8.1 Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy na własny koszt. 
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1.8.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.8.3 Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie 
Robót w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

 
a) Bezpieczeństwo na Placu Budowy 
Po przekazaniu Placu Budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
wszystkich osób zatrudnionych, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów 
i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie 
przez okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca instaluje na całym odcinku Robót znaki 
informujące o prowadzeniu robót budowlanych. Jeżeli nastąpi konieczność objazdu, to 
takie objazdy mogą zostać wykonane po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Inspektora 
Nadzoru na proponowaną metodę wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania 
zapewniającego bezpieczeństwo ruchu. 
Jeżeli inni wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez teren Placu Budowy, Wykonawca 
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo, aż do czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Odbioru 
Placu Budowy lub jego części. 
 
b) Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego  
i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 
W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze 
swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działania w celu 
rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora Nadzoru  
o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
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c) Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne  

i napowietrzne 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 
zawiadomi odpowiedzialne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu 
niezbędnych napraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powstałe  
w ten sposób koszty. 
 

1.8.4 Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu zapewnienie ochrony środowiska 
przez cały czas trwania Robót, a w tym między innymi co następuje: 
 Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby stwarzać 
niebezpieczeństwa dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami dostawcy. 
 W czasie realizacji Robót, będących źródłem nadmiernego hałasu  
w sąsiedztwie terenów zabudowanych, Wykonawca będzie je prowadził wyłącznie w porze 
dziennej od godziny 6 00do 2200. Unikać się będzie równoczesnej pracy urządzeń 
emitujących hałas o dużym natężeniu. 
 Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonywane  
z odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych 
oraz stałych systemów odwodnienia. 
 Wykonawca zapewni wyposażenie zaplecza budowy w sanitariaty. Ścieki socjalno-
bytowe powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia pochodzące z zaplecza budowy 
odprowadzane będą do szczelnych zbiorników i zapewniony zostanie ich wywóz poza 
teren przedsięwzięcia przez uprawione do tego osoby. 
 Powierzchnia ziemi pod zaplecze budowy zostanie zabezpieczona przed potencjalnymi 
zanieczyszczeniami poprzez wyścielenie terenowych stacji obsługi sprzętu materiałami 
izolacyjnymi oraz wyposażenie plac budowy w środki sorbentowe. 
 Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze 
wszystkich miejsc na Placu Budowy i z miejsc, związanych z pracami, przy czym zawsze 
musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
 Wykonawca w trakcie realizacji Robót winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska tak na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien 
zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi 
i komunalnymi a następnie przetransportować je na składowisko odpadów zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
 Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 
Robót bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich 
przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały 
okres ważności Kontraktu. 
 Roboty budowlane będą przygotowane przez Wykonawcę tak, aby zapewnić ich 
płynność i wykonane z należytą starannością ze szczególnym uwzględnieniem 
ograniczenia hałasu i minimalizacji dewastacji zespołów roślinnych (pnie drzew rosnących 
na terenie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczone przed uszkodzeniem a ze względu na 
ochronę szaty roślinnej unikać się będzie wjeżdżania ciężkim sprzętem na teren poza 
pasem drogowym). Ruch samochodów odbywać się będzie po wyznaczonych drogach 
dojazdowych. 
 Prace ziemne w pobliżu rzeki oraz cieków wodnych prowadzone będą poza okresem 
masowej migracji płazów (poza okresem 1 kwietnia do 30 czerwca, i od 1 września do 15 
października). Prace prowadzone będą etapowo, aby nie zamknąć tras wędrówki np. 
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wygrodzenie tras będzie wykonane po ostatecznym zagospodarowaniu przejść dla 
zwierząt. 
 Prace budowlane prowadzone będą tak, aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości dla 
terenów sąsiednich i obszaru oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 
oddziaływania na ludzi. 
 

1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami w 
okolicy placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane z sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczony przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.8.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz właściciela 
instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
1.8.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,Planem BIOZ” 
na podstawie, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan BIOZ należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126). 
W Planie BIOZ uwzględnić również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, poz. 1650) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
ponosi Wykonawca. 
 
1.8.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i w obrębie terenu budowy. 
Za wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym 
będzie odpowiadał Wykonawca i zostaną one naprawione przez Wykonawcę zgodnie 
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z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.8.9 Utrzymanie tras ruchu publicznego 
Jeżeli istniejące drogi publiczne przebiegają przez Plac Budowy lub do niego przylegają, 
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowały 
one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu 
ochrony ruchu publicznego. 
Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez wcześniejszego uzyskania zgody Inspektora 
Nadzoru i lokalnych Zarządów Dróg. 
 
1.8.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.8.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
 
1.9 Określenia podstawowe 
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 
uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia 
podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 
Niezależnie od tego w każdej SST zdefiniowane są inne dodatkowe określenia 
charakterystyczne dla danej specyfikacji. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami 
i normami. 
Ustawa „Prawo budowlane” - zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach (Ustawa z 7 lipca 
1994r., Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity); 
Obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, 
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
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maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna -  układ połączonych przewodów i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków 
sanitarnych poprzez oczyszczalnię  do odbiornika. 
Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa -  układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami z przetłoczeniem na wyższy poziom ścieków sanitarnych. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania  ścieków. 
Przepompownia ścieków – budowla obiektowa na sieci kanalizacji sanitarnej gromadząca  
ścieki i pompująca na wyższy poziom geometryczny do kanalizacji sanitarnej. 
Teren budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia budowlane- urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Roboty budowlane- prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy- tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego do wykonania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę- decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie robót 
budowlanych i prowadzenie budowy. 
Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty 
geodezyjne wytyczenia i inwentaryzacji,  książka obmiarów, a w przypadku robót 
montażowych dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
zastosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Obszar oddziaływania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Dziennik budowy- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych 
INWESTYCJA: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos ci Michało wka, Grabowiec, 

Nienowice” 

Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż  dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 
Znak zgodności- zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż  dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 

2 MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe  
i nieużywane. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
Wykonawca winien stosować materiały budowlane spełniające wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Zamawiającemu 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
 
2.2 Źródła zaopatrzenia w materiały 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych i zbadanych. Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru 
o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę 
materiałów i ich akceptację przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. 
Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub  
o niezadowalającej jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
Materiały zasypowe należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów wykopów,  
a dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materiały te można uzyskiwać także z innych 
miejsc/źródeł, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po spełnieniu wszelkich 
warunków, narzuconych przez Inspektora Nadzoru. Grunty pobrane z wykopów będą 
wykorzystane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne 
będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane, nie zaakceptowane materiały i nie 
posiadające świadectw potwierdzających ich jakość Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty 
i jednocześnie  ponosi koszt ich wywiezienia z Ternu Budowy. 
Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów 
zamiennych bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to 
materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do 
stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. Właściwym do podjęcia w 
imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów zamiennych jest branżowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zobowiązany jest do dokonywania w tej sprawie 
wpisu do dziennika budowy.                                                 
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2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, 
mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. 
Składowanie może odbywać się w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jeżeli okażą się 
konieczne powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów na 
podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być 
dostarczone do Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie miejsca używane do czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu Robót doprowadzone przez Wykonawcę do stanu pierwotnego w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru bez dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego. 
Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 
możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość 
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru składowisku zapasów 
gwarantujących właściwy postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania,  
lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być wcześniej uzgodnione  
z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.5 Materiały rozbiórkowe i odpady 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować  
w miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru a miejsce ich składowania należy odpowiednio zabezpieczyć przed 
dostępem osób niepowołanych. 
Materiały pochodzące z rozbiórki w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem 
ponownego ich wykorzystania. Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania 
będą podlegać likwidacji. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami 
i prawem ochrony środowiska. 
Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po 
stronie Wykonawcy. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli utrzymanie ciągłości robót 
jest niezbędne do osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią 
ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na Placu Budowy w razie awarii.     
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych; 
 koparek; 
 koparek chwytakowych; 
 spycharek kołowych; 
 sprzętu do zagęszczania gruntu 
 dźwigu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane 
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 
kruszywami (np. innych klas, gatunków, itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy 
załadunku i wyładunku. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do 
przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych umową. 
 
5.2 Awarie 
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urząd lub 
instytucje, pod których administrowaniem lub zarządem znajduje się uszkodzony obiekt oraz 
Inspektora Nadzoru. Należy przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z uzgodnień 
branżowych oraz ZUD. 
Adresy Instytucji, które należy powiadomić o zaistniałej awarii (powiadamiać tylko tą 
jednostkę, pod której administrowaniem lub zarządzaniem znajduje się uszkodzony obiekt): 
- Wodociąg, kanalizacja sanitarna,– Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno,  
 Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno 
- Kable energetyczne podziemne lub nadziemne – PGE Dystrybucja S.A Oddział 

Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław, Posterunek  Energetyczny  Radymno, ul. 
Lwowska 20A, 37-550 Radymno. 

- Drogi publiczne –Zarząd Dróg Powiatowych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 
Jarosław. 

- Przejścia pod rzekami i potokami – PGW Wody Polskie , Zarząd Zlewni w Przemyślu, ul. 
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl 

Awarie usunie Użytkownik lub Wykonawca, o czym Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości Robót 
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. 
 
6.3 Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
6.4 Dokumenty budowy 
6.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 dane dotyczące jakości materiałów 

  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
6.4.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 Projekt Techniczny  

 Pozwolenie na budowę 

 protokoły przekazania Terenu Budowy 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

 protokoły odbioru Robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

 korespondencję na budowie 
 

6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
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ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
 
7.2 Książka obmiaru 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót.  
 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.4 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach. Długość ułożonego przewodu mierzyć należy w osi przewodu 
oraz w osiach studzienek. Dokonuje tego uprawniony geodeta zatrudniony przez 
Wykonawcę. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w książce obmiarów. 
 
7.5 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Zasady ogólne 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały 
okres trwania umowy, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda 
innego zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, oprócz świadectwa Wypełniania Gwarancji. 
 
8.2  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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  Przejęcie Końcowe 

  Przejęcie Ostateczne 
 
8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.4 Przejęcie końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym 
Inspektora i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu 
Odbioru w odniesieniu do Robót, zgodnie z Umową. 
 
8.5 Dokumenty do Przejęcia Końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 
uzgodnieniami 

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń 

 Dziennik Budowy 

 Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła) 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6 Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po 
czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności Robót wycenionych jako wartość (kwota) skalkulowana i podana przez   
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej. 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykopów w gruntach I-VI kategorii i zasypek ułożonych kanałów. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych  
w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii 
i do VI i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji. 
W tym: 

 zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym, 

 ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruchu kołowego, 

 aktualizowanie oznakowania, oświetlenia i zabezpieczeń robót, 

 dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 

 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym  
w trakcie robót, 

 zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych, 

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów. 
 

1.4  Ogólne wymagania Robót 
Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej  
ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach 
pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego 
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych  
w osi wykopu. 
Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 
bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
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określona według wzoru: 

Is = d / ds 

gdzie: 

d       -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1988[2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 
oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ST 00.00 Wymagania ogólne. 

 
2. MATERIAŁY 
Dane dotyczące gruntów zawarte są w załączonej do projektu budowlanego opinii 
geotechnicznej. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 3. 
 
3.1 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, itp., 

 do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

 do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, 

 do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne), 
itp. 

 spychacz 

 cysterna. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST 00.00 
Wymagania ogólne" pkt 4. 
Grunt, kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających 
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z 
innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy 
załadunku i wyładunku. 
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze 
o nacisku na oś do 8 ton. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST 00.00 
Wymagania ogólne pkt. 5. 
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5.1 Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca powinien: 
- Na bieżąco aktualizować oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
- Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki 

przejazdowe, 
- W miejscach skrzyżowań projektowanych przewodów z dojściami do budynków 

mieszkalnych  lub chodnikami ułożyć, na czas prowadzenia robót, kładek dla pieszych, 
- Kładki powinny mieć szerokość minimum  0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz 

być wyposażone w barierki ochronne o wysokości  1,10 m  oraz  spełniać  pozostałe 
wymagania   B. H. P., 

- Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, 
- Na zwężonych odcinkach ulic zapewnić pas dla ruchu pojazdów o szer. min 2,75 m, 
- Przy zbliżeniach do słupów, zabezpieczyć je odciągami, 
- Przy zbliżeniach wykopów do drzew na odległość mniejszą od 2,0 m wykopy wykonywać 

ręcznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrębie drzewa rurociąg 
przeprowadzić w tuneliku. 

 
5.2 Roboty ziemne - Wykopy i zasypy 
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) należy wykonać pod: sieci kanalizacji sanitarnej, 
pompowni i tłoczni ścieków.  
Roboty ziemne należy rozpocząć od wykonania najgłębszych wykopów pod obiekty 
fundamentowe. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odwodnić. Sposób 
odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy w 
dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny 
prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe  
20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe 
przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim (piasek, posypka) i dokładnie ubić. Wszelkie 
roboty ziemne prowadzić zgodnie z zasadami BHP stosowanymi przy pracach ziemnych. 
 
5.3 Wykopy nieobudowane 
Wykopy nie obudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 
bezpiecznego bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach 
nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy oraz 
gdy przy wykopie naziom nie jest obciążony  w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu i głębokość wykopu nie przekracza: 

 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
 1,0 m  - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych, 
 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową , 

IP≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są 
spełnione powyższe warunki  oraz gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających 
powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co 
najmniej twardoplastycznym, 

 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 
 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP≤10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach 
zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), 

 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
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Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie 
obliczeń stateczności skarpy. 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 

 w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

 podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, 
spadku w kierunku środka wykopu, 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez 
wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
w każdym punkcie skarpy, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 
 1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m, 
 1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m , 
 1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 
obliczeniowo. 
 
5.4 Wykopy obudowane 
Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nie obudowanych, to ściany wykopów 
należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. 
Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą 
naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 
zachowane następujące wymagania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub 
innych przedmiotów, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, 
 powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna 

wykopu, 
 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu, 
 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie 
do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia 
lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie 
ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko 
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe 
obciążenie odkładem gruntu. 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, 
w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych, 
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 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach. 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4m winien wynikać 
z opracowania konstrukcyjnego. 
 
5.5 Roboty ziemne w okresie mrozów 
W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy 
zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu 
o wymaganym zagęszczeniu. W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, 
aby nie przemarzał. W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte 
powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub 
pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. Teren, na którym przewiduje 
się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być zabezpieczony przed 
przemarzaniem. W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp 
i dna wykopu w gruntach spoistych. 
 
5.6 Zagęszczenie wykopów 
Wymagania dotyczące zagęszczania wykopów muszą być zgodne z instrukcją montażową 
układania w gruncie rurociągów opracowanych przez producenta rur. Współczynnik 
zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 0,85 dla 
gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami. 
Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio 
wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać 
zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp.). Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; 
miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody 
zagęszczania. 
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób 
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani 
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
 
5.7 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować  
w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 
wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji  
w zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne 
opłaty należy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 
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5.8 Odbiór robót ziemnych 
Odbiór robót powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania 
z dokumentacją budowlaną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej  
ST 00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
 

6.1 Sprawdzenie wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- sprawdzenie czy leżące w pobliżu górnej krawędzi wykopu urządzenia lub materiały są 

poza obszarem kąta tarcia wewnętrznego gruntu, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów, 
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST 00.00  
Wymagania ogólne pkt 7. Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. 
Jednostka obmiarowa 1 mb ułożonego kanału zawiera m.in. koszt wszystkich prac 
opisanych w niniejszej SST 00.01 Roboty ziemne. W jej skład są wliczone wykopy, podsypki, 
zasypki, odwodnienie i inne prace temu towarzyszące oraz ujęte w tej specyfikacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej Wymagania 
ogólne pkt. 9. 
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 
traktowane jako zanikające. 
 
8.1. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej  
ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
SST 00.01 Roboty ziemne – wykopy, zasypy i nasypy w gruntach i - VI kategorii 
 
Cena jednostkowa 1 mb ułożonego kanału obejmuje m.in.: 

 zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym, 

 opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

 ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruchu kołowego, 

 aktualizowanie oznakowania, oświetlenia i zabezpieczeń robót, 

 dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 

 wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonanie wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład, 

 wykonanie podsypek i obsypek kanału i studzienek, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 
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 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym  
w trakcie robót, 

 zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych, 

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów, 

 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

 należności z tytułu własności i dzierżawy, 

 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów i śmieci, 

 wszelkie należności za wydobycie materiałów do wykonania Robót, 

 opłaty za zrzut wody do systemu odwodnienia. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ i ODBIOREM ROBÓT 
Rozporządzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych 
przepisów BHP, 
PN-86/B-02480 Grunty budowane określone symbolami podziału gruntów. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpieczne budowli. 
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736            Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo -   
                                kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej oraz 
tłoczni PM1, PN1, PG2, przepompowni PM2, PM3, PM4, PM5, PG1, PN2, PN3, PN4, PN5 
i przydomowych przepompowni ścieków PdN1, PdN2.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalania  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  
robót  związanych  z  wykonaniem  kanalizacji  sanitarnej i przepompowni ścieków wg  
rysunków  zamieszczonych  w  Projekcie  Budowlanym  zgodnie  z  punktem  1.1. 
 

1.4 Ogólne wymagania robót 
Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 1.8. 
 

1.5 Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych (bytowych). 
Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kolektor tłoczny. Kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna. Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Horyzontalne Przewierty Sterowane. Sterowany system układania po łagodnym łuku 
instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ST 00.00„Wymagania ogólne" 
pkt 1.9. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1 Rury kanałowe 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury z PVC lite  
SN8 kPa (klasa S) o średnicy Ø315mm, Ø200 mm i Ø160mm, łączonych poprzez kielichy z 
rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym 
pierścieniem stabilizującym. Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się 
z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. 
Kształtki o parametrach tej samej klasy co rury (SN8). Projektuje się również 
przekroczenia dróg oraz odcinki pod nawierzchnią utwardzoną z rur PERC Ø200mm 
SDR 17  
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Kanalizacja sanitarna tłoczna 
Przewód tłoczny zaprojektowano z rur PERC o średnicy Ø140, Ø125, Ø110, Ø90 i Ø63  
SDR 17 przeznaczonych do kanalizacji ciśnieniowej. Rury kanalizacyjne z PERC powinny 
odpowiadać normie PN-EN ISO 1133:2006. 
Należy stosować rury ciśnieniowe, łączone metodą zgrzewania doczołowego, zgodnie 
z dokumentacja projektową. 
Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE RC SDR 17 
odpowiednio do rur. 
 
2.2 Rury ochronne (osłonowe)  
Przejścia pod drogą asfaltową należy wykonać w rurach ochronnych wg PN-91/M- 
34501. Należy wykonać rurę ochronną PERC SDR 17 wg dokumentacji projektowej 
i przedmiaru robót. 
 
2.3 Studzienki kanalizacyjne 
Włazy w obrębie ulic należy wykonać jako żeliwne klasy D400 natomiast w terenach 
zielonych B125 (wyniesione ponad teren ok.5 cm co zapobiegnie infiltracji wody 
powierzchniowej przez otwory włazowe). Na studzienkach zlokalizowanych na terenie 
zalewowym należy zainstalować włazy żeliwne szczelne. 
 
2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementów 
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania o średnicach  
400mm. 
a). Elementy z tworzyw sztucznych 

 kineta z przyłączami do rurociągów 

 rura trzonowa 

 rura teleskopowa 

 uszczelki elastomerowe 
b). Elementy żelbetowe 

 stożek 

 pokrywa betonowa (płyta odciążająca) 
c). Elementy żeliwne 

 właz kanałowy mocowany do teleskopowy 
 
2.3.2 Studzienki betonowe 
Studnie kanalizacyjne betonowe  muszą spełniać następujące wymagania: 
- beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach studni, także  
w kinecie w klasie C35/45, 
- nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%, 
- studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym 
lokalizowane nad najszerszą półką, 
- zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych elastomeru SBR lub EPDM,- 
zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej, dopuszcza się 
przykrycie studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym, 

– studnie zaizolowane lepikiem asfaltowym, 
– włazy żeliwne o średnicy fi 600mm: 

w drogach typu ciężkiego klasy D400 
w terenach zielonych klasy co najmniej B125 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych 
INWESTYCJA: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos ci Michało wka, Grabowiec, 

Nienowice” 

 
2.4. Przepompownie i tłocznie ścieków 
2.4.1. Podstawowe parametry przepompowni  i tłoczni ścieków 
 
Zgodnie z kartami doboru w projekcie budowlanym. 
 
2.4.2. Wyposażenie przepompowni i tłoczni ścieków 
 
1. tłocznia PM1(najazdowa) : 

 zbiornik  2000 x 4700 z armaturą, 

 przepływ 8,20 l/s, 

 wysokość podnoszenia 14,90 m, 

 pompy o mocy nominalnej 3,65 kW - szt. 2, 

 zbiornik PE.   
2. Przepompownia PM2: 

 zbiornik Ø 1200 x 5870 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 9,50 m, 

 pompy o mocy 1,5 kW - szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
3. Przepompownia PM3: 

 zbiornik Ø 1500 x 5830 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 7,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 10,00 m, 

 pompy o mocy 3,45 kW - szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
4. Przepompownia PM4 (najazdowa): 

 zbiornik Ø 1500 x 3980 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 5,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 11,00 m, 

 pompy o mocy 3,45 kW - szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
5. Przepompownia PM5 (najazdowa): 

 zbiornik  Ø 1200 x 5220 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 8,40 m, 

 pompy o mocy 2,5kW - szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
6. Przepompownia PG1: 

 zbiornik  Ø 1500 x 5290 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 13,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 6,50 m,  

 pompy o mocy 2,5kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
7. Tłocznia PG2: 

 zbiornik Ø 1500 x 5290 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 13,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 17,90 m,  

 pompy o mocy 2,5kW- szt. 2, 

 zbiornik PE . 
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8. Tłocznia PN1: 

 zbiornik  Ø 2000 x 6410 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 6,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 41,60m,  

 pompy o mocy 11,5 kW- szt. 2, 

 konstrukcje PE. 
9. Przepompownia PN2: 

 zbiornik  Ø 1500 x 6440 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 6,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 8,00 m,  

 pompy o mocy 3,45 kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
10. Przepompownia PN3: 

 zbiornik Ø 1200 x 5820 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 10,00 m,  

 pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
11. Przepompownia PN4 (najazdowa): 

 zbiornik  Ø 1200 x 4530 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 6,80 m,  

 pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
12. Przepompownia PN5 (najazdowa): 

 zbiornik Ø 1200 x 3570 z armaturą i wyposażeniem, 

 przepływ 4,00 l/s, 

 wysokość podnoszenia 6,20 m,  

 pompy o mocy 1,1 kW- szt. 2, 

 konstrukcje polimerobeton. 
13. Przepompownia przydomowa PdN1: 

 zbiornik Ø 800 x 2500 z armaturą i wyposażeniem  

 pompa o mocy 1,50kW- szt. 1, 

 zbiornik  PE-HD. 
14. Przepompownia przydomowa PdN2: 

 zbiornik Ø 800 z armaturą produkt typowy – wysokość dobrana wg profilów 
podłużnych), 

 pompa o mocy 1,50kW- szt. 1, 

 konstrukcja PE-HD. 
 
Szczegółowe dane  i wyposażenie przepompowni i tłoczni ścieków zgodnie z kartą 
doboru. 
SYSTEM MONITORINGU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO SYSTEMU ISTNIEJĄCEGO  
W GM. RADYMNO 
 
2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19707:2003  Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i  kryteria 
zgodności PN-B-19707:2003/Az1:2006  Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania 
i kryteria zgodności, PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 
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produkcja i zgodność, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność oraz 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i  zgodność. 
 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom. 
 
2.7. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004, PN-EN 
13043:2004/AC:2004. W przypadku występowania wysokiego poziomu wody gruntowej 
stosować obsypki i podsypki z pospółki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm. 
 
2.8. Materiały izolacyjne 
Lepik asfaltowy według PN-B-24620:1998 i PN-B-24620:1998/Az1:2004. 
 
2.9. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 
lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
 
2.9.1 Rury kanałowe 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury 
o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, 
a końce rur sfrezować. 
 
2.9.2 Kształtki i złączki 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności. 
 
2.9.3 Studzienki z tworzyw sztucznych 
Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być 
posegregowane według średnic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy 
rzędami studzienek gwarantujące możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku 
i rozładunku. 
 
2.9.4 Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
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i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 
 
2.9.5 Cement 
Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach 
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od 
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: 
BN-88/6731-08). 
 
2.10. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.00.00 pkt 4. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca  przystępując  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykazać  się  możliwością  
korzystania  z  następującego  sprzętu: 

a) koparki 
b) sprzętu  zagęszczającego 
c) maszyny  do  wierceń  poziomych 
d) beczkowozów 
e) pomp odwadniających, igłofiltrów, 
f) szalunków, ścian szczelnych, 
g) pozostałego niezbędnego sprzętu  specjalistycznego  przewidzianego  przez  
producentów  wyrobów  użytych  do  budowy  kanalizacji. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania w/w zakresu  robót  winien  wykazać  się  
możliwością  korzystania  z  następujących  środków  transportu: 

-samochód  samowyładowczy 
-samochód  skrzyniowy 
-samochód  dostawczy 
- dźwig 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" punkt 5. 
 
4.1   Transport - rury PVC i PE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury 
o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". 
Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
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 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 
ostrych krawędzi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 
czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, 
ułożonych prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 
przekraczać 1 m, 

 Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  
z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 

 
 

4.2 Transport – studzienki, kręgi betonowe 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
zabezpieczenie styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, 
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do 
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Kręgi betonowe, ramy i włazy kanałowe mogą być transportowane dostosowanymi do tego 
celu środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk  
i łączyć taśmą stalową. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur. 
Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej 
z zachowaniem ostrożności jak dla wyrobów z tworzyw sztucznych. 
Prefabrykowane bloki oporowe należy transportować samochodami  
z wykorzystaniem palet lub układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu 
zabezpieczenia miejsc styku prefabrykatów należy stosować przekładki, rozpory i kliny  
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatów należy 
wykonać za pomocą wózka widłowego, dźwigu lub ręcznie. 
 
4.3 Transport - cement, mieszanka betonowa 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne  
z BN88/6731-08. 
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4.4 Transport przepompowni i tłoczni ścieków 
Zbiorniki z polimerobetonu PMB będzie dostarczony jako monolityczny, a w przypadku dużej 
wysokości dzielone na dwie części do sklejenia na budowie. Wykonawca zapewni dźwig dla 
zdjęcia zbiornika z samochodu (transport po stronie zapewnia dostawcy) i posadowienie 
zbiornika. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6. 
 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś kanalizacji wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych 
co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić 
w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
Przed dostarczeniem zbiornika przepompowni  lub tłoczni na teren budowy Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować podłoże do osadzenia zbiornika. Zbiorniki grubościenne – 
z polimerobetonu są posadawiane zazwyczaj na podłożu o grubości odpowiedniej dla 
danych warunków gruntowych wykonanego z zagęszczonej podsypki żwirowej i chudego 
betonu. Przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych wymagane jest niekiedy wykonanie 
pierścieniowej opaski dociążającej, a w skrajnych przypadkach nawet ławy fundamentowej 
powiązanej z pierścieniową opaską. Wykonawca doprowadzi do rozdzielnicy sterującej 
pracą pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN-IEC-60038; 
Ponadto po stronie Wykonawcy leży prefabrykacja betonowego postumentu pod 
rozdzielnicę oraz ułożenie rury osłonowej PVC 110 do przeciągnięcia kabli (dotyczy 
rozdzielnicy posadowionej obok zbiornika), doprowadzenie do przepompowni rurociągów 
napływowego i tłocznego wraz z podłączeniem oraz oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz 
dna przepompowni. 
 
5.2 Roboty ziemne – wykopy 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie 
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do odbiornika 
i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
-w gruntach bardzo spoistych 2:1 
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-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
-w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów zwięzłych, 
+/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 
wynosi +/- 5 cm. 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać 
ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”. 
 
5.2.1 Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie 
nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.2.3 Odwadnianie wykopów na czas budowy kolektorów 
Odwodnienie wykopów należy wykonać w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty 
ziemne”. 
 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu. Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 0,10 m do 0,20 m, zgodnie 
z dokumentacją projektową. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno 
być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 
przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w 
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specyfikacji technicznej nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie 
rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. Kanalizacja - przewody kanalizacyjne na 
terenach górniczych - Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-10727:1992. 
 
5.4  Zasypka i zagęszczanie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur PVC. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych 
oraz wymaganiami określonymi przez producentów rur. 
 
5.5 Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym 
do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową. Wykonawstwo kanalizacji oparte będzie o technologię rur 
jednego z producentów rur PVC i PE. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można 
przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma studzienkami 
rewizyjnymi (długość około 40–50 m). Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie 
z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu 
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 
w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą 
jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać 
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu 
zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez 
podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 
przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 1 cm. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich 
po ewentualnym zalaniu.  
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Przepięcia istniejących wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych budynków należy wykonać 
przy pomocy odpowiednich kształtek i rur kanalizacyjnych. Należy uwzględnić możliwe 
różnice wysokościowe pomiędzy posadowieniem istniejących instalacji i projektowanej sieci 
kanalizacyjnej- rzędną włączenia do studni kanalizacyjnej należy dostosować do rzędnej 
posadowienia instalacji wewnętrznej. Włączenie do projektowanych studni kanalizacyjnych 
poprzez kinetę lub za pomocą przejścia szczelnego „in situ”.   
Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej zaprojektowane metoda wykopową można 
również wykonać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert sterowany) z zastosowaniem 
rury PE RC SDR17 o średnicy zgodnej z projektem. Powyższe zmiany nie będą generowały 
dodatkowych kosztów wykonania robót. 
Wszystkie zmiany należy wcześniej uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Zamawiającym. 
W związku ze złym stanem technicznym istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Święte do której zostanie włączona projektowana kanalizacja w zakresie 
zamówienia uwzględnia się ich przebudowę na odcinku 1,5 km.  
 
5.5.1 Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.  
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem 
należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 

rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 
odcinkiem wciskowym. 
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia 
połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy 
przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe 
wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca 
rury przy średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem 
prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do 
łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy 
tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
Łączenie rur z PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
wydanymi przez producenta rur. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze 
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w studzience. 
 
5.5.2 Kanał z rur PE 
Zgrzewanie doczołowe rur PE polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych 
elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na 
wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość połączeń 
zgrzewanych wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas 
docisku, czas nagrzewania w głąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych 
powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie 
doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych. 
Jest stosowane na ogół dla średnic od 90 mm. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania 
doczołowego w temp. poniżej 00C, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy stosować 
namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur 
powinny być zamknięte). 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić 
przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi 
i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych 
na dnie wykopu reperów pomocniczych. Na obsypce piaskowej nad kanałami sanitarnymi 
wzdłuż ich całej długości należy ułożyć taśmę identyfikacyjną z PE. 
 
5.5.3 Rury ochronne 
Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej 
i projekcie technicznym. 
 
5.5.4 Kolektory układane metodą bezwykopową 
W miejscach wskazanych w projekcie budowlanym Wykonawca zainstaluje rury używając 
metod bezwykopowych, takich jak przewiert i przewiert sterowany. 
Wykonawca będzie prowadził roboty z odpowiednio zabezpieczonej komorze nadawczej 
i odbiorczej przedstawionej w projekcie technicznym. Po zakończeniu wiercenia 
w komorach należy umieścić studzienki kanalizacyjne zgodnie z projektem, specyfikacjami 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów metodą bezwykopową. 
 
a) Przewiert sterowany horyzontalny 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 
osłonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu 
pilotażowego. 
Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której 
precyzyjnie steruje się odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki 
której, na bieżąco kontroluje się i koordynuje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie 
urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez 
zmianę kierunku i głębokości wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość 
wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy 
rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody 
terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade 
wszystko koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw 
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i rozporządzeń oraz norm i wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami 
tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się 
odpowiednie wiertnice. 
Odcinki rurociągów tłocznych wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu 
horyzontalnego wskazane zostały na profilach podłużnych oraz w szczegółowych 
tabelarycznych przedmiarach robót. 
 
b) Przewiert poziomy 
Przed podjęciem przewiertu należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały oś skrzyżowania 
oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych. 
Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. 
Pogrążanie grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop 
koparką do głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP 
o ok. 0,5m głębiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopu wyprofilować celem 
zapewnienia spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do studzienki 
zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 20 – 40 
mm, a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych. 
Komorę wyjściową należy wykonać po zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze 
wejściowej ze względu na zapewnienie ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość 
długotrwałego utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego. 
W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo ułożonych 
płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. Następnie do 
wykopu opuścić wiertnicę WP. Ponad wykopem ustawić wstępnym ustawić agregat 
napędowy, połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów 
elastycznych. 
Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek 
podawany   do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop początkowy. 
Wykonując przewiert prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu 
i wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia 
podziemnego. 
Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie ciśnieniowej (P = 1,0 
Mpa). Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną. Wykonać zasypkę 
wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3m. Nadmiar ziemi pochodzącej z 
wykopów rozplantować na miejscu. Teren wokół zasypanych wykopów uporządkować 
i przywrócić jego pierwotny wygląd. 
 
5.5.5 Studzienki kanalizacyjne 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy 
układaniu studzienek należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta 
(dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji techniczne. 
Studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych 
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem 
rur, studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez 
ściany studzienek były odpowiednio uszczelnione według specyfikacji technicznej lub 
wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym wyposażone będą w żelbetowy pierścień 
odciążający, rurę teleskopową oraz właz żeliwny typu ciężkiego D400 o rzędnej 
dostosowanej do niwelety jezdni. Studzienki zlokalizowane w drogach gruntowych również 
należy wyposażyć w pierścień odciążający, a właz należy dostosować do niwelety drogi. Na 
studzienkach zlokalizowanych poza pasem drogowym należy zamontować włazy żeliwne 
typu lekkiego B125 usytuowane o ok. 5 cm powyżej terenu. W pasie szerokości 30-50cm 
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wokół włazu wykonać obetonowanie z wyrobieniem spadku na zewnątrz studni aż do 
zrównania z powierzchnią przyległego terenu. Wokół studzienek należy wykonać obsypkę 
piaskową o szerokości minimum 50 cm i zagęszczać ją kolejnymi warstwami grubości 30cm 
do  Is 0,97. 
 
Uwaga: Na studzienkach zlokalizowanych w terenach zalewowych należy 
zainstalować włazy żeliwne szczelne. Powyższe wymaganie zostało określone 
w pozwoleniu wodno-prawnym. 
 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie 
nawodnionym ze żwiru. Podłoże należy zagęścić. 
Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie 
poszczególnych elementów uszczelkami wg. producenta studzienek. 
Poza podstawowym włączeniem przewodów do kinety studzienki możliwe jest również 
włączenie dodatkowego przewodu powyżej kinety przy użyciu tzw. wkładki “in situ”. Właz 
studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywowej i odciążającej lub 
nadstawce albo pierścieniu teleskopowym. Po ustawieniu studzienki i połączeniu 
elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać warstwami grubości 20 cm piaskiem 
z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej 
części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze 
zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 
 
5.5.6 Izolacje rur i studzienek 
Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.5.7 Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  
PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Przed zasypaniem wykopów należy 
wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody 
wewnątrz przewodu, odcinkami do 200 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. 
Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi 
zamknięciami mechanicznymi (korki pneumatyczne) dla napełnienia przewodu wodą 
i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze 
studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka 
(łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane 
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym 
kanałem. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić 
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas 
napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia 
i odpowietrzenia przewodu. 

5.6 Roboty montażowe – przejścia rur pod przeszkodami i skrzyżowania 
z instalacjami 

5.6.1 Przejścia pod drogami 
Rury kanałowe pod drogami powiatowymi, a także gminnymi o nawierzchni asfaltowej 
należy wykonać przewiertem w rurze ochronnej o długości i średnicy według projektu 
budowlanego. 
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5.6.2 Przejścia pod ciekami wodnymi 
Przejście pod ciekami wodnymi zostanie wykonane metodą bezwykopową (przewiert 
sterowany), która umożliwi przekroczenie cieku bez naruszenia jego dna i skarp. Rura 
przewodowa zostanie umieszczona w rurze ochronnej PE, która ochroni sieć kanalizacyjną 
przed uszkodzeniami np. w przypadku konserwacji lub remontu cieku wodnego, a także w 
przypadku awarii ochroni wody cieku przed zanieczyszczeniem i ułatwia naprawę sieci 
kanalizacyjnej. Miejsce przekroczenia należy trwale oznakować słupkami betonowymi. 
Przekroczenia cieków wodnych (rzeka San, Rzeka Wisznia, potok Stubienko) należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa i decyzją pozwolenie wodnoprawne. 
Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić zarządcę cieków/rowów a po wykonaniu 
robót uzyskać protokół odbioru. 
 
5.6.3 Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi  urządzeniami elektroenergetycznymi wykonać 
zgodnie z normami PN/E 05100-1 i N SEP-E004.W miejscach skrzyżowań na kable nałożyć 
rury ochronne dwudzielne typu „Arot” i przed zasypaniem zgłosić do PE Przemyśl celem 
dokonania odbioru technicznego. Przy zbliżeniach do słupów zachować odległość min 1,0m. 
Prace ziemne w tych rejonach wykonywać ręcznie. 
Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla. 
Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10 cm pod i nad rurą 
ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku należy umieścić folię 
ostrzegawczą. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować 
normatywne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 
219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. Zabezpieczyć doziemną sieć 
telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość 
podstawowa w zbliżeniu niemniejsza niż 1,0m, miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 
0,25m).  W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim 
przedstawiciela OPL. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości 
od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić  o warunki techniczne do 
Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie. 
Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru 
właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL. Każde wejście na infrastrukturę 
własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór o nadzór właścicielski, będzie traktowane 
jako nielegalne i zgłaszane do organów  ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru  
Budowlanego wraz z  wszelkimi  tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się 
do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz 
zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor 
(Wykonawca).   
Prace ziemne na odcinku zbliżenia i skrzyżowania do rurociągu OXYNET wykonać ręcznie 
pod nadzorem pracownika OXYNETU. Realizacja pod nadzorem operatora, potwierdzona 
protokołem. Przed przystąpieniem do prac skonsultować z operatorem miejsca skrzyżowań 
i zbliżeń. Przed zasypaniem dokonać odbioru prac i wykonać dokumentację zdjęciową 
miejsc zbliżeń i skrzyżowań.   
 
5.6.4 Skrzyżowania z istniejącym wodociągiem 
Projektowana kanalizacja sanitarna układana będzie pod istniejącym przyłączami 
wodociągowymi ze studni (ujęć wody dla gospodarstw domowych). 
W przypadku głębokich wykopów wodociąg należy zabezpieczyć przez podwieszenie go na 
belkach. W celu dokładnego zlokalizowania wodociągu należy wykonać przekopy kontrolne. 
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5.6.5 Odtworzenia nawierzchni 
Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie dróg należy odtworzyć do  stanu 
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. 
Rozebranie nawierzchni: 
- tereny zielone – zdjąć warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania. Zdjęty humus 
na czas wykonywania robót składować w miejscu, gdzie nie będzie narażony na 
zanieczyszczenia i możliwość najeżdżania na niego pojazdami, 
- droga gruntowa utwardzona – zdjąć kolejne warstwy na szerokości i na długości 
prowadzonych robót, 
- drogi gminne asfaltowe - zdjąć warstwę asfaltu i kolejne warstwy podbudowy drogi na 
szerokość wykopu i na długości prowadzonych robót, 
- droga powiatowa – wykonać przewiert bez naruszenia nawierzchni asfaltowej. 
Odtworzenie nawierzchni: 
- tereny zielone – przywrócić do stanu pierwotnego, 
- droga gruntowa utwardzona – gminna – należy odbudować drogę przywracając ją do stanu 
pierwotnego. 
- droga asfaltowa – gminna -odbudowę drogi należy wykonać: 

 wykopy uzupełnić materiałem zagęszczonym do wartości Is = 0.97, 

 warstwy konstrukcyjne drogi odbudować z 1m poszerzeniem po obu stronach 
wykopu licząc od ich skrajni, 

 
5.7 Posadowienie tłoczni i przepompowni ścieków 
Metodę posadowienia przepompowni należy uzależnić od warunków gruntowo-wodnych. 
Jeżeli w miejscu posadowienia przepompowni wystąpią grunty nienośne należy wykonać 
stosowne zabezpieczenia zgodnie ze sztuką budowlaną. Kąt odchylenia od pionu 
wykonanego zbiornika przepompowni nie może być większy niż 1°. Posadowiony zbiornik 
nie może wykazywać żadnych przecieków lub sączeń. 
 
5.7.1 Zagospodarowanie terenu wokół tłoczni i przepompowni ścieków 
Teren wokół przepompowni i tłoczni najazdowych PM1, PM4, PM5, należy wykonać 
z nawierzchni bitumicznej. Wokół przepompowni PN4, PN5 projektuje się utwardzenie 
z kostki brukowej. Zabezpieczenie szafy sterowniczej i złącza kablowo-licznikowego 
wykonać za pomocą barier ochronnych stalowych  Ø48mm pomalowanych ostrzegawczo 
w kolorze żółtym z czarnymi paskami. Ogrodzenie terenu przepompowni PM2, PM3, PG1, 
PN2, PN3 i tłoczni PG2, PN1 zostanie wykonane z elementów panelowych o wymiarach 
przęsła 2,5m i wysokości całkowitej ogrodzenia 2,0m. W ogrodzeniu przewidziana jest 
brama wjazdowa o szerokości 4,0 m. Teren wokół przepompowni będzie oświetlony latarnią 
i zostanie utwardzony kostką brukową obramowanej obrzeżami betonowymi o wymiarach 
8x30 cm.  
Obok zbiornika przepompowni PM2, PM3, PG1 oraz na zbiorniku przepompowni PN2 i PN3 
zostanie zamontowany żuraw umożliwiający podnoszenie ładunku o maksymalnym 
udźwigu 250kg na wysokość do 2,0 m i wysięgu do 1,2 m. Zbiornik przepompowni PN2, 
PN3 i PdN2 oraz tłoczni PN1 należy obsypać ziemią w formie kopca nasypowego 
o  nachyleniu skarp 1:1 o szerokości 0,5m przy wierchu zbiornika. Schody wykonane 
zostaną z obrzeży betonowych wraz z barierkami ochronnymi. 
 
5.8 Roboty ziemne – zasypy 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną ST-00.02 „Roboty ziemne”. 
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5.8.1 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu 
do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności: 

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej o grubości 30 cm; 

 etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bez grud 
i ostrych kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480:1986. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli 
spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem 
i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy 
wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 6. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992, PN-EN 
1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, 
podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności 
przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi 
w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do  
1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia 
rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno 
zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur 
i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo t Budowlanych 
INWESTYCJA: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos ci Michało wka, Grabowiec, 

Nienowice” 

ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie 
do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut 
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek. 

 Po odbiorze próby szczelności, zasypaniu kanałów i zagęszczeniu gruntu, ułożone 
kanały sieci kanalizacji grawitacyjnej należy poddać przeglądowi kamerą od wewnątrz. 
Przed wykonaniem inspekcji CCTV należy wykonać czyszczenie sieci i odejść 
przykanalików. Ewentualne uszkodzenia powinny być usunięte przed wykonaniem 
konstrukcji nawierzchni. Inspekcją należy objąć 10% długości sieci wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku niezadowalających wyników, 
Wykonawca wskazany będzie dokonać inspekcji CCTV na całej długości sieci 
kanalizacyjnej.   

 

7. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST.00.00 pkt 8. 
 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 9. Wycena elementów  robót wg załączonego przedmiaru 
robót oraz dokumentacji budowlanej. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.00.00 pkt 10. 

 
 


