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SPIS TRESCI

ST 00.00 Wymagania ogélne CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.3 Charakterystyka inwestycji
1.4 Stan prawny terenu
1.5 Zakres stosowania ST
1.6 Zakres robét objetych ST
1.7 Podstawa okreslajgca przedmiot zamowienia
1.8 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
1.8.1 Przekazanie Placu Budowy
1.8.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi
1.8.3 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.8.4 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia Robét
1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa
1.8.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.8.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
1.8.9 Utrzymanie tras ruchu publicznego
1.8.10 Ochrona i utrzymanie Robdét
1.8.11 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow
1.9 Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
2.2 Zrodta zaopatrzenia w materiaty
2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.5 Materiaty rozbiérkowe i odpady
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot
5.2 Awarie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
6.3 Badania prowadzone przez Inspektora
6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy
6.4.2 Pozostate dokumenty budowy
6.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
7.2 Ksigzka obmiaru
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
7.4 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
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7.5 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zasady ogolne
8.2 Rodzaje odbiorow robot
8.3 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.4 Przejecie koncowe
8.5 Dokumenty do Przejecia Koncowego
8.6 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST 00.01 Roboty ziemne CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robét objetych ST
1.4 Ogolne wymagania robot
1.5 Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
3. SPRZET
3.1 Sprzet do robot ziemnych
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robot
5.2 Roboty ziemne- Wykopy i zasypy
5.3 Wykopy nieobudowane
5.4 Wykopy obudowane
5.5 Roboty ziemne w okresie mrozow
5.6 Zageszczanie wykopow
5.7 Odwodnienie wykopow
5.8 Odbidr robdt ziemnych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Sprawdzenie wykonania wykopdéw
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
8.1 Podstawa ptatnosci
9. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA i ODBIOREM ROBOT

SST 00.03 Kanalizacja sanitarna CPV 45232410-9

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robét objetych ST
1.4 Ogodlne wymagania robot
1.5 Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY
2.1 Rury kanatowe
2.2 Rury ochronne
2.3 Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Studzienki z tworzyw sztucznych
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2.3.2 Studnie betonowe
2.4 Przepompownie i ttocznie sciekow
2.4.1 Podstawowe parametry przepompowni i ttoczni Sciekow
2.4.2 Wyposazenie przepompowni i ttoczni Sciekow
2.5 Beton
2.6 Zaprawa cementowa
2.7 Piasek na podsypke i obsypke rur
2.8 Materiaty izolacyjne
2.9 Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury kanatowe
2.9.2. Ksztattki i ztgczki
2.9.3. Studzienki z tworzyw sztucznych
2.9.4. Kruszywo
2.9.5. Cement
2.10 Odbiér materiatéw na budowie
3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
4. TRANSPORT
4.1 Transport - rury PVC i PE
4.2 Transport — studzienki, kregi betonowe
4.3 Transport - cement, mieszanka betonowa
4.4 Transport przepompowni | ttoczni Sciekow
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
5.2 Roboty ziemne — wykopy
5.2.1 Odspojenie i transport urobku
5.2.2 Obudowa scian i rozbiérka obudowy
5.2.3 Odwodnienie wykopow na czas budowy kolektorow
5.3 Przygotowanie podtoza
5.4 Zasypka i zageszczanie gruntu
5.5 Roboty montazowe
5.5.1 Kanaty z PVC
5.5.2 Kanaty z rur PE
5.5.3 Rury ochronne
5.5.4 Kolektory uktadane metodg bezwykopowg
5.5.5 Studzienki kanalizacyjne
5.5.6 lzolacje rur i studzienek
5.5.7 Préba szczelnosci
5.6 Roboty montazowe — przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania
z instalacjami
5.6.1 Przejscia pod drogami
5.6.2 Przejscia pod ciekami wodnymi
5.6.3 Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi
5.6.4 Skrzyzowania z istniejgcym wodociggiem
5.6.5 Odtworzenie nawierzchni
5.7 Posadowienie ttoczni i przepompowni $ciekow
5.7.1 Zagospodarowanie terenu wokot ttoczni i przepompowni $ciekow
5.8 Roboty ziemne- zasypy
5.8.1 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
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7. ODBIORROBOT
8. PODSTAWA PLATNOSCI
9. PRZEPISY ZWIAZANE
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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST.00.00 Wymagania Ogodlne sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére bedg przestrzegane
przez Wykonawce prowadzgcego roboty oraz stosowane w powigzaniu z pozostatymi
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi w ramach zadania pn.: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Michatowka, Grabowiec, Nienowice”.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
e Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z 0.0.,
Skotoszow, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
e Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.0.,
Skotoszdw, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
e Organ nadzoru budowlanego
e Wykonawca

1.3 Charakterystyka inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Michatéwka, Grabowiec, Nienowice
i Swiete, ktére potozone sg w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie jarostawskim
w gminie Radymno.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:

-dz. nrew. gr.: 4/1,10/2, 11/1, 12, 13/4, 13/5, 13/6, 14, 15, 16/2, 17, 18/1, 19/1, 21/2, 31/1,
31/2, 33/1, 34/1, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 55/3, 58/1, 59/1, 60/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/3, 64,
65, 67/3, 68, 70/3, 71/1, 72, 73, 74/1, 74/2, 78/2, 79/1, 82/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/3, 108/4,
111/1, 112/3, 113/2, 114/1, 165/2, 186/3, 188, 193/1, 194, 195, 196, 197, 200, 204, 205,
208, 209, 210, 211, 215/1, 217, 220, 221, 230, 231 obreb Grabowiec

-dz. nrew. gr.: 62/2, 63, 65/1, 67, 69, 90, 91, 137, 138, 142, 143, 147, 160, 169, 170, 171,
172,173,174,176, 179, 182, 185, 187, 190, 191, 192, 193/2, 193/5, 194, 195, 196/1, 197,
198, 200, 215, 218/1, 218/2, 233, 243, 244/1, 244/3, 244/4, 256, 257, 258, 260, 261, 262,
264, 266, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277/1, 278, 279, 281/1, 282, 285, 286, 287,
300/1, 302, 304, 305, 311/1, 312, 313, 314, 315, 319/1, 319/2, 329/1, 329/4, 329/5, 329/6,
329/7, 330, 331, 332, 334/2, 334/7, 334/10, 334/11, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16,
334/17, 334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/25, 336, 337, 338, 339, 341, 342,
343, 344, 345/2, 346/2, 349, 365, 380/1, 381, 383, 384, 386, 389/1, 390, 393, 396, 397,
398, 400/1, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 443, 482 obreb Michatéwka

-dz. nrew. gr.: 173, 178, 179, 180, 186, 187, 190, 371/2, 371/3, 371/7, 374/12, 374/14,
375/2, 375/4, 375/5, 379, 385, 399/1, 433, 434, 473, 475, 476/2, 477/1, 481, 482, 485,
486/1, 491/1, 492, 495, 496/1, 496/2, 499, 500, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 509, 512,
513, 514, 516, 517/3, 517/4, 517/6, 518, 519/1, 519/2, 523, 524/1, 525/1, 526/1, 527, 529,
530, 531/1, 533/2, 535, 536/2, 537, 538/2, 538/3, 539, 540, 544/1, 544/2, 548, 551, 552,
556, 558, 559, 562, 565, 566, 567, 569, 571, 574/2, 574/6, 576, 578, 579/1, 580, 581, 582,
584, 590, 592/1, 592/2, 593, 594/2, 597, 598, 599, 608, 609, 612/1, 614, 615, 618, 624,
625, 626, 627/1,630/1 630/2, 632, 635, 637, 638, 639/2, 646/1, 649/1, 649/2,651/2,651/3,
651/9, 652, 653, 654, 791,792, 793/1, 794, 795/2, 800/5, 800/6, 804, 805, 816, 817, 822,
824, 825, 826, 828, 835/1, 835/2, 836, 837, 839/1, 839/3, 839/4, 840, 841, 842, 843, 845,
846, 863, 868/1, 896, 897, 899, 900, 901, 902/1, 902/2, 904, 909, 910, 911, 912/1, 914,
917, 918, 920, 922, 924/1, 923, 927/1, 928, 929, 932/1, 934, 957, 960 obreb Nienowice
-dz. nrew. gr.: 291, 331/2, 332, 334 obreb Swiete
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1.4 Stan prawny terenu

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej przebiega czesciowo po terenach bedgcych
wiasnoscig Skarbu Panstwa, Gminy Radymno, Przedsiebiorstwa Komunalnego Gminy
Radymno, Powiatu Jarostawskiego — Zarzgdu Drég Powiatowych, PGW Wody Polskie,
Agencji Nieruchomosci Rolnych oddz. W Rzeszowie oraz czesciowo po terenach
wiascicieli prywatnych

1.5 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.6 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg Wymagania Ogolne,
wspolne dla robét budowlanych objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
nizej wymienionymi:
SST 00.01 Roboty ziemne, SST 00.02 Kanalizacja sanitarna,
Oraz ze Stownikiem Zamowien (CPV):

e Roboty przygotowawcze — CPV 45000000-7

e Roboty ziemne — CPV 45100000-8

e Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania

$ciekow - CPV 45231300-8
e Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych - CPV 45231400-9
e Roboty w zakresie naprawy drog — CPV 45233142-6

1.7 Podstawa okreslajgca przedmiot zaméwienia
Podstawg okreslajgcg przedmiot zamowienia jest dokumentacja projektowa zawierajgca
nastepujgce elementy:
e opis techniczny
e rysunki techniczne.
Dokumentacja projektowa — projekt budowlany jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

1.8 Ogdéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.8.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy miejsce roboét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow terendw, witascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
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1.8.2 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesc¢
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bfedow Ilub opuszczen w Dokumentacji
Umownej i Projektowej, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentoéw.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty idostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang
niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.3 Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Robdt w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonhczenia i odbioru koncowego Robat.

a) Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenhstwo
wszystkich os6b zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow
i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie
przez okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca instaluje na catym odcinku Robdét znaki
informujgce o prowadzeniu robét budowlanych. Jezeli nastgpi koniecznos¢ objazdu, to
takie objazdy mogg zosta¢ wykonane po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Inspektora
Nadzoru na proponowang metode wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania
Zzapewniajgcego bezpieczenstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy bedg musieli przejezdzac przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo, az do czasu wydania przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Odbioru
Placu Budowy lub jego czesci.

b) Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego
i prywatnego przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robat.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatania w celu
rozstrzygniecia roszczenia ibedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru
o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.
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c) Koordynacja z Wiladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne
i napowietrzne

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast

zawiadomi odpowiedzialne Wiadze ibedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu

niezbednych  napraw. @ Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  powstate

w ten sposdb koszty.

1.8.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu zapewnienie ochrony srodowiska
przez caty czas trwania Robot, a w tym miedzy innymi co nastepuje:
v Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatdw, ktére mogtyby stwarzac
niebezpieczenstwa dla srodowiska; wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy.
v. W czasie realizacji Robét, bedacych ZzZrédlem nadmiernego hatasu
w sgsiedztwie terenéw zabudowanych, Wykonawca bedzie je prowadzit wytgcznie w porze
dziennej od godziny 6 %do 22%. Unika¢ sie bedzie réwnoczesnej pracy urzgdzen
emitujgcych hatas o duzym natezeniu.
v Wszystkie tymczasowe istale odprowadzenia $ciekow bedg wykonywane
z odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych
oraz statych systemow odwodnienia.
v Wykonawca zapewni wyposazenie zaplecza budowy w sanitariaty. Scieki socjalno-
bytowe powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia pochodzgce z zaplecza budowy
odprowadzane bedg do szczelnych zbiornikdw i zapewniony zostanie ich wywdz poza
teren przedsiewziecia przez uprawione do tego osoby.
v Powierzchnia ziemi pod zaplecze budowy zostanie zabezpieczona przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami poprzez wyscielenie terenowych stacji obstugi sprzetu materiatami
izolacyjnymi oraz wyposazenie plac budowy w srodki sorbentowe.
v Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpadéw iS$mieci ze
wszystkich miejsc na Placu Budowy i z miejsc, zwigzanych z pracami, przy czym zawsze
musi Scisle przestrzegac przepiséw odnosnych wtadz.
v" Wykonawca w trakcie realizacji Robdét winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska tak na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien
zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $Smieciami, odpadkami przemystowymi
i komunalnymi a nastepnie przetransportowac je na sktadowisko odpaddéw zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
v" Wykonawca winien podjgé¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji
Robot bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich
przepiséw i zaleceh odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty
okres waznosci Kontraktu.
v" Roboty budowlane bedag przygotowane przez Wykonawce tak, aby zapewnié¢ ich
ptynno$¢ iwykonane 2z nalezytg starannoscig ze szczegdélnym uwzglednieniem
ograniczenia hatasu i minimalizacji dewastacji zespotéw roslinnych (pnie drzew rosngcych
na terenie realizacji przedsiewziecia zabezpieczone przed uszkodzeniem a ze wzgledu na
ochrone szaty roslinnej unikac¢ sie bedzie wjezdzania ciezkim sprzetem na teren poza
pasem drogowym). Ruch samochoddéw odbywaé sie bedzie po wyznaczonych drogach
dojazdowych.
v" Prace ziemne w poblizu rzeki oraz ciekdw wodnych prowadzone bedg poza okresem
masowej migracji ptazéw (poza okresem 1 kwietnia do 30 czerwca, i od 1 wrzeénia do 15
pazdziernika). Prace prowadzone bedg etapowo, aby nie zamkngc tras wedrowki np.
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wygrodzenie tras bedzie wykonane po ostatecznym zagospodarowaniu przejs¢ dla
zwierzat.

v Prace budowlane prowadzone bedg tak, aby maksymalnie ograniczyé¢ ucigzliwosci dla
terendw sgsiednich iobszaru oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w tym
oddziatywania na ludzi.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w
okolicy placu budowy oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane z sposob zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczony przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac;ji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wiasciciela
instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.8.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,Planem BIOZ”
na podstawie, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126).

W Planie BIOZ uwzgledni¢ réwniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169, poz. 1650)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
ponosi Wykonawca.

1.8.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy itadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i w obrebie terenu budowy.

Za wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym
bedzie odpowiadat Wykonawca izostang one naprawione przez Wykonawce zgodnie
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z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.9 Utrzymanie tras ruchu publicznego

Jezeli istniejgce drogi publiczne przebiegajg przez Plac Budowy lub do niego przylegaja,
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowaty
one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki bezpieczenstwa w celu
ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamyka¢ ruchu publicznego bez wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru i lokalnych Zarzgdow Drog.

1.8.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot iza wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot Roboét lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korhcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.9 Okreslenia podstawowe
W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktore stuzy¢é majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikdbw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia
podstawowe wspodlne dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Niezaleznie od tego w kazdej SST =zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikaciji.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
i normami.
Ustawa ,,Prawo budowlane” - zwana dalej ,ustawg”, normuje dziatalno$¢ obejmujgca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity);
Obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;
Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe,
wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania Sciekdw,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, atakze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod
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maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna - uktad potgczonych przewodow i obiektow
inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami z grawitacyjnym odprowadzeniem sciekow
sanitarnych poprzez oczyszczalnie do odbiornika.

Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa - ukfad potgczonych przewodow i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami z przettoczeniem na wyzszy poziom sciekow sanitarnych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przepompownia sciekdw — budowla obiektowa na sieci kanalizacji sanitarnej gromadzgca
Scieki i pompujgca na wyzszy poziom geometryczny do kanalizacji sanitarnej.

Teren budowy- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane- urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.

Roboty budowlane- prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy- tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie robot
budowlanych i prowadzenie budowy.

Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, operaty
geodezyjne wytyczenia iinwentaryzacji, ksigzka obmiarow, aw przypadku robot
montazowych dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Wyréb budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
zastosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowa.
Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych;
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Certyfikat zgodnosci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci- zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie wbudowywane materialy iurzgdzenia muszg by¢é fabrycznie nowe
i nieuzywane.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

Wykonawca winien stosowaC materiaty budowlane spetniajgce wymagania jakosciowe
okreslone  Polskimi  Normami, aprobatami  technicznymi, o ktérych  mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatdw.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.2Zrédta zaopatrzenia w materialy

Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych izbadanych. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o proponowanych zrodtach materiatbw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole
materiatéw i ich akceptacje przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio Zzrodta sg niejednorodne lub
o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca musi zmienic zrédto zaopatrzenia w materiaty.
Materiaty zasypowe nalezy uzyskiwaC w pierwszym rzedzie z materiatdw wykopodw,
a dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materiaty te mozna uzyskiwaC takze z innych
miejsc/zrodet, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru ipo spetnieniu wszelkich
warunkéw, narzuconych przez Inspektora Nadzoru. Grunty pobrane z wykopdéw bedg
wykorzystane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne
bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane, nie zaakceptowane materiaty i nie
posiadajgce sSwiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem inie zaptaceniem za wykonane roboty
i jednoczesnie ponosi koszt ich wywiezienia z Ternu Budowy.

Wykonawca moze wystgpiC z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych badz innych niz okre$lone w dokumentacji pod warunkiem, Zze nie sg to
materialy jakosciowo gorsze, posiadajg odpowiednie atesty dopuszczajgce je do
stosowania oraz nie pogarszajg stanu badz warunkéw BHP. Wiasciwym do podjecia w
imieniu Zamawiajgcego decyzji o zastosowaniu materiatdw zamiennych jest branzowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, ktory zobowigzany jest do dokonywania w tej sprawie
wpisu do dziennika budowy.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wkasciwosci do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania,
mogg by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robot.

Sktadowanie moze odbywaé sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jezeli okazg sie
konieczne powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania materiatow na
podstawie pisemnego zezwolenia witasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢
dostarczone do Inspektora Nadzoru.

Wszystkie miejsca uzywane do czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po
zakonczeniu Robdét doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

Poszczegblne grupy, podgrupy iasortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare
mozliwosci z jednego zrodta. Wielkos$c¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru sktadowisku zapaséw
gwarantujgcych wifasciwy postep Robdét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
Wykonawcy.

Podtoze sktadowiska musi by¢é réwne, utwardzone idobrze odwodnione tak, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania,
lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

2.5Materialy rozbiorkowe i odpady

Materialy pochodzgce z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac
w miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru a miejsce ich sktadowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
dostepem osbéb niepowotanych.

Materiaty pochodzace z rozbidrki w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod kgtem
ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtdornego wykorzystania
beda podlegac likwidacji. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami
i prawem ochrony $rodowiska.

Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpaddw budowlanych oraz ich utylizacji sg po
stronie Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli utrzymanie ciggtosci robot
jest niezbedne do osiggniecia wymaganej jakosci robot, Wykonawca zapewni odpowiednig
ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na Placu Budowy w razie awarii.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane iniedopuszczone do
Robdét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych;
koparek;
koparek chwytakowych;
spycharek kotowych;
sprzetu do zageszczania gruntu
dzwigu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot iwlasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drdg.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iwskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych
parametréow technicznych.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem srodowiska oraz w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem inadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem 2z innymi
kruszywami (np. innych klas, gatunkow, itp.). W/w zasad nalezy przestrzegaC przy
zatadunku i wytadunku.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu
Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okaza¢ sie niezbedne do
przeprowadzenia Robaot lub innych czynnosci objetych umowa.

5.2 Awarie
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub
instytucje, pod ktérych administrowaniem lub zarzgdem znajduje sie uszkodzony obiekt oraz
Inspektora Nadzoru. Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogdéw wynikajgcych z uzgodnien
branzowych oraz ZUD.
Adresy Instytucji, ktére nalezy powiadomic¢ o zaistniatej awarii (powiadamia¢ tylko tg
jednostke, pod ktérej administrowaniem lub zarzgdzaniem znajduje sie uszkodzony obiekt):
- Wodociag, kanalizacja sanitarna,— Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno,
Skotoszdw, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
- Kable energetyczne podziemne lub nadziemne — PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Zamosc¢, Rejon Energetyczny Jarostaw, Posterunek Energetyczny Radymno, ul.
Lwowska 20A, 37-550 Radymno.
- Drogi publiczne —Zarzad Dr6g Powiatowych w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500
Jarostaw.
- Przejscia pod rzekami i potokami — PGW Wody Polskie , Zarzgd Zlewni w Przemyslu, ul.
Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
Awarie usunie Uzytkownik lub Wykonawca, o czym Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci Robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatéw.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek ibadania materiatbw stosowanych przez Wykonawce
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach

uwagi i polecenia Inspektora

o daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét

dane dotyczgce jakosci materiatéw

o inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy inie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robat.

6.4.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

o Projekt Techniczny

Pozwolenie na budowe

protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

6.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robaét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich Robot (za wyjgtkiem zmiany Wykonawcy Robét). Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robdét.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robat.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugos$é
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktdére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach. Dtugos¢ utozonego przewodu mierzy¢é nalezy w osi przewodu
oraz w osiach studzienek. Dokonuje tego uprawniony geodeta zatrudniony przez
Wykonawce.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardw.

7.5 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogdine

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robdét przez caty
okres trwania umowy, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda
innego zatwierdzenia lub przyjecia Robdt, oprocz swiadectwa Wypetniania Gwarancii.

8.2 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
o odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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. Przejecie Koncowe
. Przejecie Ostateczne

8.3 Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robo6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Przejecie koncowe

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu
Odbioru w odniesieniu do Robo6t, zgodnie z Umowa.

8.5 Dokumenty do Przejecia Koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest protokdt odbioru

konhcowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami

o uwagi izalecenia Inspektora, zwilaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen

Dziennik Budowy

Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita)

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru korncowego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot

poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamdwienia zgodnie z Umowa, po
czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako wartosé (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce iprzyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w Dokumentaciji Projektowe;.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Dopuszcza sie rozwigzania, ktore sg rownowazne do rozwigzan przyjetych w dokumentaciji
projektowe;j.
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SST 00.01 ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach I-VI kategorii i zasypek utozonych kanatow.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdét ziemnych
w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kategorii
i do VI iich zasypanie po wykonaniu kanalizaciji.

W tym:

e zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,
utozenie kfadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruchu kotowego,
aktualizowanie oznakowania, oswietlenia i zabezpieczen robot,
dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow,
wykonanie przekopow kontrolnych,
wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad,
profilowanie dna wykopu i skarp,
zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,
wykonanie niezbednego odwodnienia iutrzymanie wykopow w stanie suchym
w trakcie robat,

e zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych,
e zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow.

1.4 Ogéine wymagania Robot
Ogdlne  wymagania robét podano w  specyfikacji  technicznej  ogdlnej
ST 00.00 Wymagania ogéine.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gteboko$ci do 4 m, ktdrego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu. Roéznica rzednej terenu irzednej robdt ziemnych wyznaczonych
W 0si wykopu.

Wykop ptytki. Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad. Miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopoéw. Umocnienie scian wykopdw zgodne z wymogami przepisow
bhp gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
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okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds

gdzie:

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],

pds - maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1988[2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m?3].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow

oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ST 00.00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Dane dotyczgce gruntéw zawarte sg w zatgczonej do projektu budowlanego opinii
geotechniczne,;.

3.SPRZET

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogoélnej ST.00.00 pkt 3.

3.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, itp.,

do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne),
itp.

e spychacz

e cysterna.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST 00.00
Wymagania ogdlne" pkt 4.

Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem srodowiska oraz w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i wytadunku.

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
o nacisku na os do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikaciji technicznej ST 00.00
Wymagania ogélne pkt. 5.
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5.1 Zasady prowadzenia roboét

Wykonawca powinien:

- Na biezgco aktualizowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia rob6t zaktada¢ przenosne mostki
przejazdowe,

- W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodoéw z dojsciami do budynkow
mieszkalnych lub chodnikami utozy¢, na czas prowadzenia robot, ktadek dla pieszych,

- Ktadki powinny mie¢ szerokos¢ minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz
by¢ wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spetnia¢ pozostate
wymagania B.H. P,

- Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy,

- Na zwezonych odcinkach ulic zapewni¢ pas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m,

- Przy zblizeniach do stupdéw, zabezpieczyc¢ je odciggami,

- Przy zblizeniach wykopow do drzew na odlegtos¢ mniejszg od 2,0 m wykopy wykonywaé
recznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa rurocigg
przeprowadzi¢ w tuneliku.

5.2 Roboty ziemne - Wykopy i zasypy

Roboty ziemne (wykopy izasypy) nalezy wykonaé pod: sieci kanalizacji sanitarnej,
pompowni i ttoczni $ciekow.

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od wykonania najgtebszych wykopdw pod obiekty
fundamentowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposob
odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w
dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna wykopu. Pozostate
20 cm nalezy dokopac recznie, zwracajgc uwage, aby nie przegtebi¢ wykopu. Miejscowe
przegtebienia wyrownywac¢ materiatem sypkim (piasek, posypka) i doktadnie ubi¢. Wszelkie
roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP stosowanymi przy pracach ziemnych.

5.3 Wykopy nieobudowane

Wykopy nie obudowane o scianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach
nie nawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy oraz
gdy przy wykopie naziom nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu i gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

e 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

e 1,0 m -wrumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych,

e 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg ,
I,<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywac¢ woéwczas, gdy nie sg

spetnione powyzsze warunki oraz gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

e 1:0,5- w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pylowa, zawierajgcych
powyzej 10% frakcji itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co
najmniej twardoplastycznym,

e 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

e 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o 1p<10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakciji itowej (gliniastych),

e 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.
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Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowac¢ na podstawie
obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione
nastepujgce wymagania:

e W pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotne;j
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

e podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku srodka wykopu,

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez
wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
w kazdym punkcie skarpy,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow
dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mréz, itp.).

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:

e 1:1,5-przy gtebokosci wykopu do 2 m,

e 1:1,75 - przy gtebokosci wykopuod2mdo4 m,

e 1:2-przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wiegksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami stateczno$ci.
Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

5.4 Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopdw nie obudowanych, to sciany wykopéw
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania iwptywy, ktére moga
naruszyc¢ statecznos¢ scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny byc¢
zachowane nastepujgce wymagania:

e gobrne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren co
najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub
innych przedmiotow,

e rozpory powinny byc¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

e powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna
wykopu,

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci
wykopu,

e W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowac pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usunigecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia
lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Skladowanie
ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

Rozbiorka obudowy scian lub skarp wykopdéw powinna by¢é przeprowadzona etapowo,
W miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokos$c¢ nie wiekszg niz:

e 0,5m- zwykopdw w gruntach spoistych,
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e 0,3m - zwykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
Sposdb wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4m winien wynikac
z opracowania konstrukcyjnego.

5.5 Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozow mozna wykonywacC tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy
zachowaniu warunkéw specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu
0 wymaganym zageszczeniu. W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciggty,
aby nie przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete
powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym Ilub
pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu. Teren, na ktorym przewiduje
sie wykonanie wykopodw w okresie mrozéw, powinien byC¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem. W okresie mrozéw nie powinno by¢é wykonywane wyrownywanie skarp
i dna wykopu w gruntach spoistych.

5.6 Zageszczenie wykopow

Wymagania dotyczgce zageszczania wykopow muszg by¢ zgodne z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggdw opracowanych przez producenta rur. Wspotczynnik
zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,85 dla
gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla gruntu pod drogami.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypaC wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawierac
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp.). Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone;
migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢é wybrana zaleznie od przyjetej metody
zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu iich zageszczanie w poblizu Scian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia sciany lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiati sposob
zasypania nie powinien spowodowacC uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, ciepinej).

5.7 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta
wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadniac¢ na biezgco z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dokona uzgodnien z  odpowiednimi  jednostkami  administracji
w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne
optaty nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopow.
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5.8 Odbiér robét ziemnych
Odbior robot powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych wykonania
z dokumentacjg budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej
ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 6.

6.1 Sprawdzenie wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
- zapewnienie statecznosci scian wykopow,
- sprawdzenie czy lezgce w poblizu gérnej krawedzi wykopu urzgdzenia lub materiaty sg
poza obszarem kata tarcia wewnetrznego gruntu,
- sprawdzenie jakosci umocnienia,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- doktadnos$¢ wykonania wykopow,
- wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
- zageszczenie zasypanego wykopu.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej ST 00.00
Wymagania ogdlne pkt 7. Obmiar robo6t bedzie wykonywany na zasadach ogodlnych.
Jednostka obmiarowa 1 mb utozonego kanatu zawiera m.in. koszt wszystkich prac
opisanych w niniejszej SST 00.01 Roboty ziemne. W jej sktad sg wliczone wykopy, podsypki,
zasypki, odwodnienie i inne prace temu towarzyszgce oraz ujete w tej specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji technicznej Wymagania
ogolne pkt. 9.
Odbiér robot ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdlnych, aroboty te bedg
traktowane jako zanikajgce.

8.1. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

SST 00.01 Roboty ziemne — wykopy, zasypy i nasypy w gruntach i - VI kateqorii

Cena jednostkowa 1 mb utozonego kanatu obejmuje m.in.:
e zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,
optaty za zajecie pasa drogowego,
utozenie kfadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruchu kotowego,
aktualizowanie oznakowania, oswietlenia i zabezpieczen robot,
dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkow,
wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,
wykonanie przekopow kontrolnych,
wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad,
wykonanie podsypek i obsypek kanatu i studzienek,
profilowanie dna wykopu i skarp,
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e zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezbednego odwodnienia iutrzymanie wykopow w stanie suchym
w trakcie robot,

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

opfaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
naleznosci z tytutu wtasnosci i dzierzawy,

optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow i Smieci,

wszelkie naleznosci za wydobycie materiatdw do wykonania Robat,

optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA i ODBIOREM ROBOT

Rozporzadzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdlnych

przepisow BHP,

PN-86/B-02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziatu gruntow.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpieczne budowli.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowo -
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.
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SST 00.02 Kanalizacja sanitarna
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej i ttocznej oraz
ttoczni PM1, PN1, PG2, przepompowni PM2, PM3, PM4, PM5, PG1, PN2, PN3, PN4, PN5
i przydomowych przepompowni sciekow PdN1, PdN2.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i przepompowni Sciekow wg
rysunkdw zamieszczonych w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1.

1.4 Ogolne wymagania robot
Ogdlne wymagania robot podano w specyfikacji technicznej ogolnej ST.00.00 pkt 1.8.

1.5 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekdw.
Kolektor ttoczny. Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.
Studzienka kanalizacyjna. Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Horyzontalne Przewierty Sterowane. Sterowany system uktadania po fagodnym tuku
instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.
Rura ochronna. Rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ST 00.00,Wymagania ogoélne"
pkt 1.9.

2. MATERIALY
Materiaty muszg spetniaé wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdéinej ST.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1 Rury kanatowe

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac¢ rury z PVC lite
SN8 kPa (klasa S) o srednicy @315mm, @200 mm i @160mm, tgczonych poprzez kielichy z
rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru z dodatkowym
pierscieniem stabilizujgcym. Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie
z rowka kielicha w czasie wykonywania potgczenia.

Ksztaltki o parametrach tej samej klasy co rury (SN8). Projektuje sie réwniez
przekroczenia drég oraz odcinki pod nawierzchnig utwardzong z rur PERC @200mm
SDR 17
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Kanalizacja sanitarna tloczna

Przewdd tloczny zaprojektowano z rur PERC o $rednicy @140, @125, @110, @90 i @63
SDR 17 przeznaczonych do kanalizacji cisnieniowej. Rury kanalizacyjne z PERC powinny
odpowiada¢ normie PN-EN ISO 1133:2006.

Nalezy stosowac rury cisnieniowe, tgczone metodg zgrzewania doczotowego, zgodnie
z dokumentacja projektows.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE RC SDR 17
odpowiednio do rur.

2.2 Rury ochronne (ostonowe)

Przejscia pod drogg asfaltowg nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych wg PN-91/M-
34501. Nalezy wykonac¢ rure ochronng PERC SDR 17 wg dokumentacji projektowej
i przedmiaru robot.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Wtazy w obrebie ulic nalezy wykonac¢ jako zeliwne klasy D400 natomiast w terenach
zielonych B125 (wyniesione ponad teren ok.5 cm co zapobiegnie infiltracji wody
powierzchniowej przez otwory wtazowe). Na studzienkach zlokalizowanych na terenie
zalewowym nalezy zainstalowac wtazy zeliwne szczelne.

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementow
wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania o srednicach
400mm.
a). Elementy z tworzyw sztucznych
e Kkineta z przytgczami do rurociggow
e rura trzonowa
e rura teleskopowa
e uszczelki elastomerowe
b). Elementy zelbetowe
o stozek
e pokrywa betonowa (ptyta odcigzajgca)
c). Elementy zeliwne
e wlaz kanatowy mocowany do teleskopowy

2.3.2 Studzienki betonowe
Studnie kanalizacyjne betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- beton powinien by¢ zwarty ijednorodny we wszystkich elementach studni, takze
w kinecie w klasie C35/45,
- nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5%,
- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym
lokalizowane nad najszerszg poétka,
- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych elastomeru SBR lub EPDM,-
zwienczenie studni wykonaC z zastosowaniem zwezki redukcyjnej, dopuszcza sie
przykrycie studni ptytg pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajgcym,

— studnie zaizolowane lepikiem asfaltowym,

— wilazy zeliwne o $rednicy fi 600mm:
w drogach typu ciezkiego klasy D400
w terenach zielonych klasy co najmniej B125
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2.4. Przepompownie i ttocznie sciekéw
2.4.1. Podstawowe parametry przepompowni i ttoczni sciekow

Zgodnie z kartami doboru w projekcie budowlanym.
2.4.2. Wyposazenie przepompowni i ttoczni sciekéw

1. ttocznia PM1(najazdowa) :
e zbiornik 2000 x 4700 z armatura,
przeptyw 8,20 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 14,90 m,
pompy 0 mocy hominalnej 3,65 kW - szt. 2,
zbiornik PE.
2. Przepompownia PM2:
zbiornik & 1200 x 5870 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 9,50 m,
pompy o mocy 1,5 kW - szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
3. Przepompownia PM3:
zbiornik & 1500 x 5830 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 7,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 10,00 m,
pompy o0 mocy 3,45 kW - szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
4. Przepompownia PM4 (najazdowa):
zbiornik @ 1500 x 3980 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 5,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 11,00 m,
pompy o0 mocy 3,45 kW - szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
5. Przepompownia PM5 (najazdowa):
zbiornik @ 1200 x 5220 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 8,40 m,
pompy 0 mocy 2,5kW - szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
6. Przepompownia PG1:
zbiornik @ 1500 x 5290 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 13,00 I/s,
wysoko$¢ podnoszenia 6,50 m,
pompy 0 mocy 2,5kW- szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
7. Ttocznia PG2:
zbiornik @ 1500 x 5290 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 13,00 I/s,
wysoko$¢ podnoszenia 17,90 m,
pompy 0 mocy 2,5kW- szt. 2,
zbiornik PE .
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8. Ttocznia PN1:
zbiornik @ 2000 x 6410 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 6,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 41,60m,
pompy o mocy 11,5 kW- szt. 2,
konstrukcje PE.
9. Przepompownia PN2:
zbiornik & 1500 x 6440 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 6,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 8,00 m,
pompy o mocy 3,45 kW- szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
10. Przepompownia PN3:
zbiornik @ 1200 x 5820 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 10,00 m,
pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
11. Przepompownia PN4 (najazdowa):
zbiornik & 1200 x 4530 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 6,80 m,
pompy o mocy 1,5 kW- szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
12. Przepompownia PN5 (najazdowa):
zbiornik @ 1200 x 3570 z armaturg i wyposazeniem,
przeptyw 4,00 I/s,
wysokos¢ podnoszenia 6,20 m,
pompy o mocy 1,1 kW- szt. 2,
konstrukcje polimerobeton.
13. Przepompownia przydomowa PdN1:
e zbiornik @ 800 x 2500 z armaturg i wyposazeniem
e pompa o mocy 1,50kW- szt. 1,
e zbiornik PE-HD.
14. Przepompownia przydomowa PdN2:
e zbiornik @ 800 z armaturg produkt typowy — wysokos$¢ dobrana wg profilow
podtuznych),
e pompa o mocy 1,50kW- szt. 1,
e konstrukcja PE-HD.

Szczegdtowe dane i wyposazenie przepompowni i ttoczni Sciekdw zgodnie z kartg
doboru.

SYSTEM MONITORINGU NALEZY DOSTOSOWAC DO SYSTEMU ISTNIEJACEGO
W GM. RADYMNO

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 iB-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-19707:2003 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci PN-B-19707:2003/Az1:2006 Cement - Cement specjalny - Skfad, wymagania
i kryteria zgodnoséci, PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
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produkcja izgodnos¢, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja izgodnosé, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Czes$¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ oraz

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac aktualnie obowigzujgcym wymaganiom.

2.7. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke iobsypke rur powinien odpowiada¢c PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej
stosowac obsypki i podsypki z pospoétki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm.

2.8. Materialy izolacyjne
Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24620:1998 i PN-B-24620:1998/Az1:2004.

2.9. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekdw sanitarnych i wéd opadowych.

2.9.1 Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) iopadami atmosferycznymi. Dituzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywacC uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury
o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢
skladowane na rownym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé,
a konce rur sfrezowac.

2.9.2 Ksztaltki i zlgczki

Ksztattki, ztgczki iinne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc¢
sktadowane w sposdb uporzgdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

2.9.3 Studzienki z tworzyw sztucznych

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢
posegregowane wedtug Srednic. Powinno by¢ zachowane wolne przejscie pomiedzy
rzedami studzienek gwarantujgce mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku
i roztadunku.

2.9.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢é zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
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i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5 Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma:
BN-88/6731-08).

2.10. Odbiér materiatéw na budowie

Materiatly nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnos$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00 pkt 4.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujgc do wykonania zakresu robot winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) koparki
b) sprzetu zageszczajgcego
c) maszyny do wiercen poziomych
d) beczkowozéw
e) pomp odwadniajgcych, igtofiltrow,
f) szalunkow, $cian szczelnych,
g) pozostatego niezbednego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez
producentéw wyrobéw uzytych do budowy kanalizacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w zakresu robot winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochod samowytadowczy

-samochdd skrzyniowy

-samochod dostawczy

- dzwig
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" punkt 5.

4.1 Transport - rury PVC i PE
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne".
Przy transporcie rur nalezy zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
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e srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi,

e przewOz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur,

e wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

e przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyh samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac po pochylni,

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugosc pojazdu wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m,

e Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2 Transport — studzienki, kregi betonowe

Transport kregodw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementoéw oraz
zabezpieczenie styku ze scianami srodka transportowego nalezy stosowac przekfadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw oraz ciegna z drutu do
podktadow lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Kregi betonowe, ramy i wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dostosowanymi do tego
celu srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byC¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé na paletach po 10 sztuk
i tgczy¢ tasmg stalowa.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych.

Prefabrykowane bloki oporowe nalezy transportowac samochodami
z wykorzystaniem palet lub uktadajgc je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu
zabezpieczenia miejsc styku prefabrykatéw nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podktadow lub
zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatow nalezy
wykonac¢ za pomocg wozka widtowego, dzwigu lub recznie.

4.3 Transport - cement, mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych. Transport cementu ijego przechowywanie powinny by¢ zgodne
z BN88/6731-08.
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4.4 Transport przepompowni i ttoczni sciekoéw

Zbiorniki z polimerobetonu PMB bedzie dostarczony jako monolityczny, a w przypadku duzej
wysokosci dzielone na dwie czesci do sklejenia na budowie. Wykonawca zapewni dzwig dla
zdjecia zbiornika z samochodu (transport po stronie zapewnia dostawcy) i posadowienie
zbiornika.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6ot podano w specyfikacji technicznej
~YVymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 6.

5.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana os kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os kanalizacji wyznaczy¢ w sposob trwaty iwidoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych
co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki
Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié
w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéow roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Przed dostarczeniem zbiornika przepompowni lub ttoczni na teren budowy Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac¢ podtoze do osadzenia zbiornika. Zbiorniki gruboscienne —
z polimerobetonu sg posadawiane zazwyczaj na podtozu o grubosci odpowiedniej dla
danych warunkdéw gruntowych wykonanego z zageszczonej podsypki zwirowej i chudego
betonu. Przy bardzo wysokim poziomie wod gruntowych wymagane jest niekiedy wykonanie
pierscieniowej opaski docigzajgcej, a w skrajnych przypadkach nawet tawy fundamentowej
powigzanej z pierscieniowg opaska. Wykonawca doprowadzi do rozdzielnicy sterujgcej
pracg pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN-IEC-60038;
Ponadto po stronie Wykonawcy lezy prefabrykacja betonowego postumentu pod
rozdzielnice oraz utozenie rury ostonowej PVC 110 do przeciggniecia kabli (dotyczy
rozdzielnicy posadowionej obok zbiornika), doprowadzenie do przepompowni rurociggéw
naptywowego i ttocznego wraz z podtgczeniem oraz oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz
dna przepompowni.

5.2 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika
i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosc
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoSci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1
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-w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Ltawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce réownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +-3cm dla gruntéw zwieztych,
+/- 5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +/- 5 cm.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac
recznie, poza miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.

5.2.1 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie
nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robaot.

5.2.3 Odwadnianie wykopow na czas budowy kolektoréw

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty
ziemne”.

5.3 Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,20 m, zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno
by¢é wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmochnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢c 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w
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specyfikacji technicznej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie
rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. Kanalizacja - przewody kanalizacyjne na
terenach gorniczych - Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10727:1992.

5.4 Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowacC uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur PVC.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych
oraz wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych roboét
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy
przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki igtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg. Wykonawstwo kanalizacji oparte bedzie o technologie rur
jednego z producentow rur PVC iPE. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatdw w wykopie otwartym mozna
przystgpi¢ po odbiorze wykopu ipodtoza na odcinku miedzy dwoma studzienkami
rewizyjnymi (dtugos¢ okoto 40-50 m). Przewody kanalizacji nalezy utozyé zgodnie
z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg
jednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadacé
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wiasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzic¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ 1 cm.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.
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Przepiecia istniejgcych wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych budynkéw nalezy wykonac
przy pomocy odpowiednich ksztattek i rur kanalizacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ mozliwe
réznice wysokosciowe pomiedzy posadowieniem istniejgcych instalacji i projektowanej sieci
kanalizacyjnej- rzedng wigczenia do studni kanalizacyjnej nalezy dostosowac do rzednej
posadowienia instalacji wewnetrznej. Witgczenie do projektowanych studni kanalizacyjnych
poprzez kinete lub za pomocg przejscia szczelnego ,in situ”.

Przekroczenia drég o nawierzchni asfaltowej zaprojektowane metoda wykopowg mozna
réwniez wykona¢ metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert sterowany) z zastosowaniem
rury PE RC SDR17 o $rednicy zgodnej z projektem. Powyzsze zmiany nie bedg generowaty
dodatkowych kosztéw wykonania robot.

Wszystkie zmiany nalezy wczesniej uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcym.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcych odcinkdéw sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Swiete do ktdrej zostanie wigczona projektowana kanalizacja w zakresie
zamowienia uwzglednia sie ich przebudowe na odcinku 1,5 km.

5.5.1 Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadaé w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem

nalezy:

e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch

rury z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie fgczonych odcinkdw rur muszg sie

znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod

odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy tgczyé za pomocag kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac

rury wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce

rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia

potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy

przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos$¢ ztgcza. Ztgcza kielichowe

wciskane nalezy wykonywaé wkfadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang

pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca

rury przy Srednicach powyzej 90mm uzywa¢ nalezy weciskarek. Potwierdzeniem

prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy

wcisku oraz wspoétosiowosc tgczonych elementoéw. Podobne wymagania odnoszg sie do

tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy

tym zwréci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.

Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

tgczenie rur z PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi

zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

wydanymi przez producenta rur.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowac¢ nalezy zawsze
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w studzience.

5.5.2 Kanat z rur PE

Zgrzewanie doczotowe rur PE polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych
elementdéw w styku z ptytg grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na
wzajemnym docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymatos¢ potgczen
zgrzewanych wptyw majg: czystos¢ tgczonych powierzchni, wtasciwa sita docisku, czas
docisku, czas nagrzewania w gitgb, czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia tgczonych
powierzchni, czas tgczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie
doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych.
Jest stosowane na ogét dla srednic od 90 mm. Jezeli zachodzi koniecznos¢ zgrzewania
doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgty, silnego wiatru - nalezy stosowaé
namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wowczas na czas zgrzewania konce rur
powinny by¢ zamkniete).

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi
i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperow pomocniczych. Na obsypce piaskowej nad kanatami sanitarnymi
wzdtuz ich catej dlugosci nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng z PE.

5.5.3 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy zastosowaé w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej
i projekcie technicznym.

5.5.4 Kolektory uktadane metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w projekcie budowlanym Wykonawca zainstaluje rury uzywajgc
metod bezwykopowych, takich jak przewiert i przewiert sterowany.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio zabezpieczonej komorze nadawczej
i odbiorczej przedstawionej w projekcie technicznym. Po zakonczeniu wiercenia
w komorach nalezy umiesci¢ studzienki kanalizacyjne zgodnie z projektem, specyfikacjami
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw metodg bezwykopows.

a) Przewiert sterowany horyzontalny

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury
ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego.

Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercgcej, za pomocg ktorej
precyzyjnie steruje sie odwiertem. W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki
ktérej, na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie
urzadzen podziemnych czy przeszkdod terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez
zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwosc
wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch parametréw: dtugosci i Srednicy
rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody
terenowe, usytuowanie stupdw energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade
wszystko koryta ciekow, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajgce z odpowiednich ustaw
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i rozporzgdzen oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggéw metodami
tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od dtugosci i srednicy rurociggu dobiera sie
odpowiednie wiertnice.

Odcinki rurociggow ttocznych wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu
horyzontalnego wskazane zostaty na profilach podiuznych oraz w szczegoétowych
tabelarycznych przedmiarach robot.

b) Przewiert poziomy

Przed podjeciem przewiertu nalezy usytuowac i wytyczy¢ w sposoéb trwaty os skrzyzowania
oraz komor wejsciowej i wyjsciowej na podstawie zatgczonych podktadow geodezyjnych.
Po wyznaczeniu ww. komor wykona¢ ich obudowy za pomocg grodzic stalowych.
Pograzanie grodzic za pomocg wibromtotéw lub mtotami hydraulicznymi. Wykonaé wykop
koparkag do gtebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP
o ok. 0,5m gitebiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopu wyprofilowaé celem
zapewnienia sptywu ewentualnej wody gruntowej sgczkami drenazowymi do studzienki
zbiorczej. Podtoze utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy ttucznia o granulacji 20 — 40
mm, a na tym prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych.

Komore wyjsciowg nalezy wykonac po zakonczeniu robot ziemnych w roboczej komorze
wejsciowej ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci prac wibromtota i koparki oraz niecelowosc¢
dtugotrwatego utrzymywania otwartego wykopu wyjsciowego.

W gotowym wykopie poczatkowym wykonac scianke oporowg z wielowarstwowo utozonych
ptyt drogowych. W grodzicy wycig¢ otwdr w celu wprowadzenia wiertta. Nastepnie do
wykopu opusci¢ wiertnice WP. Ponad wykopem ustawi¢ wstepnym ustawiC¢ agregat
napedowy, potgczony z =zespofami roboczymi maszyny za pomocg przewoddw
elastycznych.

Jednoczesnie z prowadzeniem przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek
podawany do przenosnych, wymiennych pojemnikow usuwac poza wykop poczgtkowy.
Wykonujgc przewiert prowadzi¢ w sposob ciggly obserwacje przodka drgzonego tunelu
i wstrzymywacé roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia
podziemnego.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego poddac go proébie cisnieniowej (P = 1,0
Mpa). Przed zasypaniem wykopdw wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng. Wykonaé zasypke
wykopow, grunt zageszczaé warstwami o grub. 0,3m. Nadmiar ziemi pochodzgcej z
wykopow rozplantowa¢ na miejscu. Teren wokét zasypanych wykopow uporzgdkowac
i przywracic jego pierwotny wyglad.

5.5.5 Studzienki kanalizacyjne

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy
uktadaniu studzienek nalezy Scisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowg kanatéw.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaé ustalen specyfikacji techniczne.
Studzienki montowaé nalezy w wykopie o scianach pionowych, umocnionych

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonac zgodnie z zastosowanym systemem
rur, studzienek i ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przej$ciach przez
Sciany studzienek byty odpowiednio uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lub
wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym wyposazone bedg w Zelbetowy pierscien
odcigzajgcy, rure teleskopowg oraz wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 o rzednej
dostosowanej do niwelety jezdni. Studzienki zlokalizowane w drogach gruntowych réwniez
nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy, a wiaz nalezy dostosowac do niwelety drogi. Na
studzienkach zlokalizowanych poza pasem drogowym nalezy zamontowac wtazy zeliwne
typu lekkiego B125 usytuowane o ok. 5 cm powyzej terenu. W pasie szerokosci 30-50cm
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wokot wtazu wykona¢ obetonowanie z wyrobieniem spadku na zewnagtrz studni az do
zrownania z powierzchnig przylegtego terenu. Wokot studzienek nalezy wykona¢ obsypke
piaskowg o szerokosci minimum 50 cm i zageszczac jg kolejnymi warstwami grubosci 30cm
do Is 0,97.

Uwaga: Na studzienkach zlokalizowanych w terenach zalewowych nalezy
zainstalowa¢ wilazy zeliwne szczelne. Powyzsze wymaganie zostato okreslone
w pozwoleniu wodno-prawnym.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru. Podtoze nalezy zagescic.

Potgczenie rur ze studzienka jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie
poszczegodlnych elementdéw uszczelkami wg. producenta studzienek.

Poza podstawowym wigczeniem przewodow do kinety studzienki mozliwe jest rowniez
wigczenie dodatkowego przewodu powyzej kinety przy uzyciu tzw. wkiadki “in situ”. Wtaz
studzienki nalezy zamontowaC na ptycie zelbetowej nakrywowej iodcigzajgcej lub
nadstawce albo pierscieniu teleskopowym. Po ustawieniu studzienki i potgczeniu
elementow oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm piaskiem
Z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetnienie wokét gorne;j
czedci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

5.5.6 I1zolacje rur i studzienek
|zolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.5.7 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy
wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody
wewnatrz przewodu, odcinkami do 200 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw izamkniecie ich tymczasowymi
zamknigciami mechanicznymi (korki pneumatyczne) dla napetnienia przewodu wodg
i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze
studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
(tacznie z przytgczami) i inne ksztaltki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tgcznie z catym badanym
kanatem.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzic¢
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas
napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu.

5.6 Roboty montazowe - przejScia rur pod przeszkodami iskrzyzowania
z instalacjami

5.6.1 Przejscia pod drogami

Rury kanatowe pod drogami powiatowymi, atakze gminnymi o nawierzchni asfaltowe;
nalezy wykonaé przewiertem w rurze ochronnej o dtugoéci i $rednicy wedtug projektu
budowlanego.
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5.6.2 Przejscia pod ciekami wodnymi

Przejscie pod ciekami wodnymi zostanie wykonane metodg bezwykopowg (przewiert
sterowany), ktéra umozliwi przekroczenie cieku bez naruszenia jego dna iskarp. Rura
przewodowa zostanie umieszczona w rurze ochronnej PE, ktdéra ochroni sie¢ kanalizacyjng
przed uszkodzeniami np. w przypadku konserwaciji lub remontu cieku wodnego, a takze w
przypadku awarii ochroni wody cieku przed zanieczyszczeniem i utatwia naprawe sieci
kanalizacyjnej. Miejsce przekroczenia nalezy trwale oznakowac stupkami betonowymi.
Przekroczenia ciekow wodnych (rzeka San, Rzeka Wisznia, potok Stubienko) nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i decyzjg pozwolenie wodnoprawne.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ zarzgdce ciekow/rowdw a po wykonaniu
robot uzyskac protokdt odbioru.

5.6.3 Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzgdzeniami  elektroenergetycznymi  wykonac
zgodnie z normami PN/E 05100-1 i N SEP-E004.W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢
rury ochronne dwudzielne typu ,Arot” i przed zasypaniem zgtosi¢ do PE Przemys| celem
dokonania odbioru technicznego. Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegtos¢ min 1,0m.
Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod iw okolicy kabla.
Nastepnie wykonac podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10 cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku nalezy umiesci¢ folie
ostrzegawcza.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0OPL-004. Zabezpieczy¢ doziemng sie¢
telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegtosc
podstawowa w zblizeniu niemniejsza niz 1,0m, miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz
0,25m). W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem  wiascicielskim
przedstawiciela OPL. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie.
Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL. Kazde wejscie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor o nadzor wtascicielski, bedzie traktowane
jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego wraz z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania sie
do w/w uwag catos¢ kosztdw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Prace ziemne na odcinku zblizenia i skrzyzowania do rurociggu OXYNET wykonac recznie
pod nadzorem pracownika OXYNETU. Realizacja pod nadzorem operatora, potwierdzona
protokotem. Przed przystgpieniem do prac skonsultowac z operatorem miejsca skrzyzowan
i zblizen. Przed zasypaniem dokonaé odbioru prac i wykona¢ dokumentacje zdjeciowg
miejsc zblizen i skrzyzowan.

5.6.4 Skrzyzowania z istniejgcym wodociagiem

Projektowana kanalizacja sanitarna uktadana bedzie pod istniejgcym przytgczami
wodociggowymi ze studni (uje¢ wody dla gospodarstw domowych).

W przypadku gtebokich wykopdw wodocigg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie go na
belkach. W celu doktadnego zlokalizowania wodociggu nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.
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5.6.5 Odtworzenia nawierzchni
Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drog nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy.
Rozebranie nawierzchni:
- tereny zielone — zdjg¢ warstwe humusu na petng grubosc¢ jego zalegania. Zdjety humus
na czas wykonywania robot sktadowa¢ w miejscu, gdzie nie bedzie narazony na
zanieczyszczenia i mozliwos¢ najezdzania na niego pojazdami,
- droga gruntowa utwardzona — zdjg¢ kolejne warstwy na szerokosci i na dtugosci
prowadzonych robot,
- drogi gminne asfaltowe - zdjg¢ warstwe asfaltu i kolejne warstwy podbudowy drogi na
szerokos¢ wykopu i na dtugosci prowadzonych robat,
- droga powiatowa — wykonac przewiert bez naruszenia nawierzchni asfaltowe.
Odtworzenie nawierzchni:
- tereny zielone — przywroci¢ do stanu pierwotnego,
- droga gruntowa utwardzona — gminna — nalezy odbudowac droge przywracajgc jg do stanu
pierwotnego.
- droga asfaltowa — gminna -odbudowe drogi nalezy wykonac:

e wykopy uzupetni¢ materiatem zageszczonym do wartosci Is = 0.97,

e warstwy konstrukcyjne drogi odbudowa¢ z 1m poszerzeniem po obu stronach

wykopu liczgc od ich skrajni,

5.7 Posadowienie ttoczni i przepompowni sciekéw
Metode posadowienia przepompowni nalezy uzalezni¢ od warunkéw gruntowo-wodnych.
Jezeli w miejscu posadowienia przepompowni wystgpig grunty nienosne nalezy wykonaé
stosowne zabezpieczenia zgodnie ze sztukg budowlang. Kat odchylenia od pionu
wykonanego zbiornika przepompowni nie moze by¢ wiekszy niz 1°. Posadowiony zbiornik
nie moze wykazywac¢ zadnych przeciekow lub sgczen.

5.7.1 Zagospodarowanie terenu wokot ttoczni i przepompowni sciekéw

Teren wokét przepompowni i ttoczni najazdowych PM1, PM4, PM5, nalezy wykonac
z nawierzchni bitumicznej. Wokdt przepompowni PN4, PN5 projektuje sie utwardzenie
z kostki brukowej. Zabezpieczenie szafy sterowniczej i ztgcza kablowo-licznikowego
wykona¢ za pomocg barier ochronnych stalowych @48mm pomalowanych ostrzegawczo
w kolorze zottym z czarnymi paskami. Ogrodzenie terenu przepompowni PM2, PM3, PG1,
PN2, PN3 i ttoczni PG2, PN1 zostanie wykonane z elementéw panelowych o wymiarach
przesta 2,5m i wysokos$ci catkowitej ogrodzenia 2,0m. W ogrodzeniu przewidziana jest
brama wjazdowa o szerokosci 4,0 m. Teren wokot przepompowni bedzie oswietlony latarnig
i zostanie utwardzony kostkg brukowg obramowanej obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30 cm.

Obok zbiornika przepompowni PM2, PM3, PG1 oraz na zbiorniku przepompowni PN2 i PN3
zostanie zamontowany zuraw umozliwiajgcy podnoszenie fadunku o maksymalnym
udzwigu 250kg na wysokos¢ do 2,0 m i wysiegu do 1,2 m. Zbiornik przepompowni PN2,
PN3 i PdN2 oraz ttoczni PN1 nalezy obsypac¢ ziemig w formie kopca nasypowego
o nachyleniu skarp 1:1 o szerokosci 0,5m przy wierchu zbiornika. Schody wykonane
zostang z obrzezy betonowych wraz z barierkami ochronnymi.

5.8 Roboty ziemne — zasypy
Zasypanie wykopdw nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng ST-00.02 ,Roboty ziemne”.
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5.8.1 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowacC uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu proby szczelnosci:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

e etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez grud
i ostrych kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480:1986.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegoblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorka odeskowan irozpor scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy
wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST.00.00 pkt 6.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992, PN-EN

1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé

za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli

ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznac za niezgodng

Zz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z

dokumentacjg projektowg wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,

podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych rob6ot z dokumentacjg projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.

e Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie
dokumentoéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) isrednicy (z dokfadnoscia do
1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia
rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur
i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar
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ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac¢ badanie
do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje irobi¢ odczyty co 30 minut
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz iw kinecie poszczegolnych
studzienek.

e Po odbiorze préby szczelnosci, zasypaniu kanatow i zageszczeniu gruntu, utozone
kanaty sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddac przegladowi kamerg od wewnatrz.
Przed wykonaniem inspekcji CCTV nalezy wykona¢ czyszczenie sieci i odejs¢
przykanalikdw. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ usuniete przed wykonaniem
konstrukcji nawierzchni. Inspekcjg nalezy objg¢ 10% dtugosci sieci wskazanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku niezadowalajgcych wynikow,
Wykonawca wskazany bedzie dokonac¢ inspekcji CCTV na catej diugosci sieci
kanalizacyjne;.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST.00.00 pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~YWymagania ogolne" ST.00.00 pkt 9. Wycena elementéw robot wg zatgczonego przedmiaru
robot oraz dokumentacji budowlane;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Czes¢ przepisdw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne" ST.00.00 pkt 10.



